



La revue des marchés publics



www.dgcmef.gov.bf

N° 4266 – Vendredi 07 novembre 2025

Quotidien de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics
et des Engagements Financiers du Burkina

MINISTERE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

**MARCHES
PUBLICS**

La célérité dans la transparence



392 Avenue Ho Chi Minh
01 B.P. 6444 Ouagadougou 01
Tél. 25 32 46 12 - Fax 25 31 20 25
Site web : www.dgcmef.gov.bf

Directeur de publication
Le Ministre délégué Chargé du Budget

Co-directeur de publication
Le Directeur Général du Contrôle
des Marchés Publics et
des Engagements Financiers
Alfred THIOMBIANO

Directeur de la rédaction
Kouané II DRABO
E-mail : kouane.drabo@finances.gov.bf

Rédacteur en chef
Abdoulaye OUATTARA
E-mail : arattaou68@gmail.com

**Conception graphique
et mise en page**
Xavier TAPSOBA
W. Martial GOUBA
Salamata OUEDRAOGO/COMPAORE
Bintou ILBOUDO
Frédéric Modeste Somwaaga
OUEDRAOGO
Zoenabo SAWADOGO
Boinzemwendé Chantal
KABORE/YERBANGA
Wend-Lasida Mahamoudou DIARRA

ISSN 0796 - 5923

Sommaire

RESULTATS PROVISOIRES

- *Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées* P. 3
- *Régions* P. 59

AVIS

Ministères, institutions et maîtrises d'ouvrages déléguées

- *Marchés de fournitures et services courants* P. 70
- *Marchés de travaux* P. 74
- *Marchés de prestations intellectuelles* P.

Régions

- *Marchés de fournitures et services courants* P. 76
- *Marchés de travaux* P.
- *Marchés de prestations intellectuelles* P. 77



**Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et
des Engagements Financiers**

www.dgcmef.gov.bf



RESULTATS PROVISOIRES DES MINISTRES, INSTITUTIONS ET MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

RADIODIFFUSION-TELEVISION DU BURKINA

Demande de Prix N°2025-25/MCCAT/SG/DG-RTB/PRM du 14/2025 relative à l'acquisition de véhicules à deux (02) roues au profit de la

Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) ; Financement : Budget de la RTB – Exercice 2025

Publication de l'avis de la Demande de prix : Quotidien des marchés N°4253 du 21/10/2025 page 28

Date d'ouverture : 30/10/2025 ; Nombre de plis : Neuf (09)

Date de délibération : 30/10/2025 ; Nombre de lots : Un (01)

Lot unique: acquisition de Véhicules à deux (02) roues

Soumissionnaires	Montants lus		Montants corrigés		Borne supérieure : 8 001 019 Borne inférieure : 5 913 796 Borne du seuil de tolérance : 5 618 107	Rang
	HT	TTC	HT	TTC	Observations	
KYA ET FRERES	4 705 000	-	4 705 000	5 551 900	- Offre anormalement basse Non classé	NC
WATAM SA	6 355 932	7 500 000	-	-	- Lettre de soumission adressée au Ministère de la Transition Digitale, des Postes et des Communications Electroniques (MTDPCE) ; Non conforme	NC
SADEC SARL	-	7 071 150	5 992 500	7 071 150	Conforme et qualifié	5 ^e
OMSAK EQUIPEMENTS	5 450 000	-	5 450 000	6 431 000	Conforme et qualifié	3 ^e
DRAM KONA MULTISERVICES	4 655 000	-	4 655 000	5 492 900	- Offre anormalement basse Non classé	NC
ISYAH-BTP SARL	4 722 500	-	4 722 500	5 572 550	- Offre anormalement basse Non classé	NC
HAS AUTO	5 125 975	-	5 125 975	6 048 651	Conforme et qualifié	1 ^{er}
ELDAR	5 750 000	-	5 750 000	6 785 000	Conforme et qualifié	4 ^e
FEES	5 250 000	-	5 250 000	6 195 000	Conforme et qualifié	2 ^e
Attributaire provisoire	HAS AUTO pour un montant de cinq millions cent vingt cinq mille neuf cent soixante quinze mille (5 125 975) FCFA hors TVA avec un délai de livraison est de vingt un (21) jours.					

Demande de Prix N°2025-24/MCCAT/SG/DG-RTB/PRM du 29/09/2025 pour l'acquisition de supports promotionnels au profit de la Radiodiffusion-Télévision du Burkina (RTB) ; Financement : Budget de la RTB – Exercice 2025

Publication de l'avis de la Demande de prix : Quotidien des marchés N°4248 du 06/10/2025

Date d'ouverture : 24/10/2025 ; Nombre de plis : Un (01)

Date de délibération : 24/10/2025 ; Nombre de lots : Un (01)

Lot unique: Acquisition de supports promotionnels

Soumissionnaires	Montants lus		Montants corrigés		Borne supérieure : 44 223 250 Borne inférieure : 32 686 750 Borne du seuil de tolérance : 31 052 413	Rang
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Observations	
B.C.S SARL	30 625 000	36 137 500	30 625 000	36 137 500	Conforme	1 ^{er}
Attributaire provisoire	B.C.S SARL pour un montant toutes taxes comprises de trente six millions cent trente sept mille cinq cents (36 137 500) francs CFA avec un délai de livraison de quarante cinq (45) jours au titre de l'année budgétaire 2025.					

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE YALGADO OUEDRAOGO

SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX A CLIENTELE N°2025-023/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP 14/10/2025 POUR ACQUISITION DE MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES POUR LE SCANNER ET IRM AU PROFIT DU CHU-YO
PUBLICATION : Revue des marchés publics n°4252 du lundi 20 octobre 2025
CONVOCATION CAM N°2025-079/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 24/10/2025
Financement : Budget CHU-YO, EXERCICE 2025. Montant du marché à signer : 75 000 000 FCFA HTVA
Nombre de plis reçus : 01. Date d'ouverture des plis : 27 octobre 2025

N°	Soumissionnaires	Montants FCFA HTVA		Montants FCFA TTC		Observations	Rang
		Lus	Corrigés	Lus	Corrigés		
1	DPBF	116 092	116 092	-	-	Conforme	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE		ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de marché à conclure de soixante-quinze millions (75 000 000) francs CFA HTVA. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2025 et trente (30) jours pour chaque commande.					

SYNTHESE DES RESULTATS DE L'APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE A CLIENTELE N°2025-005/MS/SG/CHUYO/DG/DMP DU 01/10/2025 POUR ACQUISITION DE COMPLEMENT DE MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES DE SPECIALITE AU PROFIT DE L'OFFICINE PHARMACEUTIQUE ET LES SOINS D'URGENCE DU CHU-YO.
PUBLICATION : REVUE DES MARCHES PUBLICS N°4247 - Lundi 13 octobre 2025
CONVOCATION CAM N°2025-078/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP DU 21/10/2025
Financement : budget CHU-YO, EXERCICE 2025, Montant du marché à signer : 100 000 000 FCFA
Nombre de plis reçus : 02. Date d'ouverture des plis : 27 octobre 2025

N°	Soumissionnaires	Montants FCFA HTVA		Montants FCFA TTC		Observations	Rang
		Lus	Corrigés	Lus	Corrigés		
1	DPBF	293 976	293 976	294 343	294 343	Conforme	1 ^{er}
2	FASO BIO-PHARMA	273 441	273 441	294 343	273 808	Non conforme - la Preuve de la disponibilité d'un entrepôt aux normes de stockage et de distribution des médicaments tel que demandé à l'I.C 5.1 non fournie ; -Preuve de la disponibilité d'un véhicule à quatre roues adaptées au transport/livraison de médicaments tel que demandé à l'I.C 5.1 non fournie ; -Correction due à la prise en compte de la TVA à l'item 49.	-
ATTRIBUTAIRE		ATTRIBUTAIRE : DPBF pour un montant de marché à conclure de cent millions (100 000 000) francs CFA TTC. Le délai d'exécution est l'année budgétaire 2025 et trente (30) jours par commande.					

SYNTHESE DES RESULTATS DE LA DEMANDE DE PRIX N°2025-022/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP 01/10/2025 POUR ACQUISITION DE ACHATS DE PETITS MATERIELS TECHNIQUES POUR LA MEDECINE INTERVENTIONNELLE DU CHU-YO.
PUBLICATION : : Revue des marchés publics n°4247 lundi 13 octobre 2025
CONVOCATION CAM N°2025-076/MS/SG/CHU-YO/DG/DMP du 17/10/2025
Financement : budget CHU-YO, EXERCICE 2025, Montant prévisionnel : 30 494 774 FCFA HTVA.
Nombre de plis reçus : 05. Date d'ouverture des plis : 22/10/2025

N°	Soumissionnaires	Montants FCFA HTVA		Montants FCFA TTC		Observations	Rang
		Lus	Corrigés	Lus	Corrigés		
1	ESIF MATERIEL SARL	24 100 000				Non conforme - Item 1 : Canules à voies lacrymales 0,6mm proposé au lieu de 01,6 mm demandé ; -Item 7 : Tournevis français grand proposé et un prospectus de tournevis franeais grand joint ; -Item 8 : Pince dissection A/G 14 cm proposée et prospectus d'une pince dissection A/G de 10,5 cm joint.	-
2	JOSA AMC	24 515 980				Non conforme -Marques non précisées sur l'ensemble des items proposés ; -Item 2 : Pince à disséquer A/G proposée au lieu de Pince à disséquer S/G demandée	-
3	ARCOA	29 511 213				Non conforme - Marques non précisées sur l'ensemble des items proposés.	-
4	KNACOR	28 600 000				Conforme	1 ^{er}
5	L'INGENIEUR SAS	23 000 000				Conforme - Offre anormalement basse	-
ATTRIBUTAIRE		ATTRIBUTAIRE : KNACOR pour un montant de vingt-huit millions six cent mille (28 600 000) FCFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours.					

OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT

Appel d'Offres N°020/2025/ONEA/DG/SG/DM/SMFC pour les prestations de services de nettoyage des locaux et ameublements, d'entretien des espaces et jardins et désinfection au profit de l'ONEA. **Financement : Budget ONEA 2025 - Publication : Revue des marchés publics N°4173 du mardi 01/07/2025.- Date d'ouverture des plis : 30/07/2025 - Nombre de plis : quarante-cinq (45) - Date de délibération : 09/10/2025.**

Lot 1 : Prestation d'entretien et de nettoyage des sites du siège ONEA, du CEMEAU (anciens locaux et nouveau bâtiment), du garage central, du magasin central, du nouveau bâtiment DSI et du bâtiment pris en location par l'ONEA abritant la Direction de la Maîtrise d'Ouvrage et la Direction de l'Exploitation Eau Potable.

SOUSSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS
	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
					Budget prévisionnel : 41 000 000 FCFA TTC Limite seuil de tolérance : 30 126 283 FCFA TTC

					Borne inférieure : 31 711 876FCFA TTC Borne supérieure : 42 904 303 FCFA TTC
CHIC DECOR	-	Mini : 2 663 415 Maxi : 31 961 097	-	Mini : 2 663 425 Maxi : 31 961 097	Conforme, classée 8 ^{ème}
EGCN	-	Mini : 2 692 479 Maxi : 32 309 746	-	Mini : 2 692 479 Maxi : 32 309 746	Conforme, classée 12 ^{ème}
BCS SARL	-	Mini : 2 657 986 Maxi : 33 548 571	-	Mini : 2 658 896 Maxi : 31 906 756	Offre conforme, classée 7 ^{ème} Erreur de calcul entrainant une variation sur les items 13, 14,15 et 16 entrainant une variation sur le montant minimum de 910 FCFA soit 0,03% et sur le montant maximum de -1641815 FCFA soit -4,89%
EKANOF	-	Mini : 2 870 829 Maxi : 34 449 947	-	Mini : 2 870 829 Maxi : 34 449 947	Conforme, classée 16 ^{ème}
COG-B	-	Mini : 2 348 894 Maxi : 28 186 731	-	Mini : 2 348 894 Maxi : 28 186 731	Non conforme, anormalement basse
CEN	-	Mini : 2 666 022 Maxi : 31 992 263	-	Mini : 2 666 022 Maxi : 31 992 263	Conforme, classée 10 ^{ème}
CMSI	-	Mini : 2 562 683 Maxi : 30 752 192	-	Mini : 2 562 683 Maxi : 30 752 192	Conforme, classée 4 ^{ère}
NIDIS SARL	Mini : 2 430 000 Maxi : 29 160 000	-	-	Mini : 2 867 400 Maxi : 34 408 800	Conforme, classée 15 ^{ème}
ZANBATIYA SERVICE	Mini : 2 158 735 Maxi : 25 904 818	-	-	Mini : 2 547 307 Maxi : 30 567 685	Conforme, classée 2 ^{ème}
BETI SRVICES	-	Mini : 2 597 936 Maxi : 31 175 227	-	Mini : 2 597 936 Maxi : 31 175 227	Conforme, classée 6 ^{ème}
HANY'S SERVICES	-	Mini : 2 554 706 Maxi : 30 656 476	-	Mini : 2 554 706 Maxi : 30 656 476	Conforme, classée 3 ^{ème}
AGRONOMIE-BIO	Mini : 2 155 972 Maxi : 25 871 658	-	-	Mini : 2 544 047 Maxi : 30 528 557	Conforme, classée 1 ^{ère}
ENTREPRISE KOUWA (EKO-BTP) SARL	-	Mini : 2 691 954 Maxi : 32 304 239		Mini : 2 691 954 Maxi : 32 304 239	Conforme, classée 11 ^{ème}
SAWBAT. I	-	Mini : Maxi : 38 035 544	-	-	Non conforme : absence de montant mini sur la lettre de soumission ; absence de calendrier d'exécution
G.2.K.I SECURITE SARL	-	Mini : 2 958 142 Maxi : 35 497 704		Mini : 2 958 142 Maxi : 35 497 704	Non conforme : absence de calendrier d'exécution
SHALOM PRESTATIONS ET SERVICES	Mini : 3 207 068 Maxi : 27 776 976	-	-	-	Non conforme ; Montant en lettre de l'item 10 lire 0,25 au lieu de 25, erreur de calcul sur le montant minimum de l'item 11 ; correction entrainant une variation sur le montant minimum de -1 135 646 FCFA soit -30% et une variation de 992 503 soit -3% ; correction supérieure à -15%
EKA SERVICES	Mini : 2 257 445 Maxi : 27 089 337	-	-	Mini : 2 257 445 Maxi : 27 089 337	Conforme, classée 9 ^{ème}
KOBE OMNI-CORP SARL	Mini : 3 161 669 Maxi : 27 232 184	-	-	Mini : 2 677 831 Maxi : 32 133 977	Non conforme : Erreur de calcul entrainant une variation sur le montant minimum de -1 052 938 FCFA soit -39,32%, correction supérieure à -15%
YIKORE INTERNATIONAL	-	Mini : 2 750 881 Maxi : 33 010 574	-	Mini : 2 750 881 Maxi : 33 010 574	Conforme, classée 14 ^{ème}
ETOILE MULTI-SERVICES	-	Mini : 2 592 289 Maxi : 31107 470	-	Mini : 2 949 553 Maxi : 35 394 633	Conforme, classée 5 ^{ème} Erreur de calcul entrainant une variation sur le montant minimum de 357 264 FCFA soit 12,11% et une variation de 4 287 163 FCFA soit 12,11%
SOCIETE MAMOU ESAD	Mini : 2 316 642 Maxi : 27 799 704	-	-	Mini : 32 803 651 Maxi : 27 799 704	Conforme, classée 13 ^{ème}
ATTRIBUTAIRE	AGRONOMIE BIO,01 BP 6824 Ouagadougou 01 Tel : 70 22 70 72, RCCM : BF OUA 01 2016 A 10 06806, IFU : 00081608 U, retenue pour un montant minimum de deux millions cinq cent quarante-quatre mille quarante-sept (2 544 047) francs CFA TTC et un montant maximum de trente millions cinq cent vingt-huit mille cinq cent cinquante-sept (30 528 557) francs CFA TTC, avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				
Lot 2 : Prestation d'entretien et de nettoyage des sites du siège de la DRO, de la section SIG-DRO et du siège de la DR/ KAYA					
SOUSSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS
	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SERPOCOM	Mini : 663 410 Maxi : 7 960 920	-	-	Mini : 782 824 Maxi : 9 393 885	Offre conforme, classée 7 ^{ème}
EGCN	-	Mini : 790 007 Maxi : 9 480 080		Mini : 790 007 Maxi : 9 480 080	Offre conforme, classée 8 ^{ème}
ENTREPRISE NEER YANGDA	Mini : 666 658 Maxi : 7 999 896	-	-	Mini : 786 656 Maxi : 9 439 877	Non conforme : CV du technicien fourni non conforme (absence de précision des différents projets)
BCS	-	Mini : 734 806 Maxi : 8 817 676	-	Mini : 734 806 Maxi : 8 817 676	Non conforme, anormalement basse
EKANOF	-	Mini : 820 331 Maxi : 9 843 973	-	Mini : 820 331 Maxi : 9 843 973	Offre conforme, classée 11 ^{ème}

THIERRY SERVICES	-	Mini : 838 287 Maxi : 10 059 446	-	Mini : 838 287 Maxi : 10 059 446	Offre conforme, classée 12 ^{ème}
CEN	-	Mini : 782 101 Maxi : 9 385 208	-	Mini : 881 221 Maxi : 10 574 648	Offre conforme, classée 6 ^{ème} ; Erreur sur la quantité lire 3427 m2 au lieu de 2427 m2 entrainant une variation sur le minimum de 99 120 FCFA soit 12,67% et une variation de 1 189 440 FCFA soit 12,67%
ASTRI'PRO SERVICE	-	Mini : 798 845 Maxi : 9 586 144	-	Mini : 798 845 Maxi : 9 586 144	Offre conforme, classée 9 ^{ème}
ETIFA	Mini : 623 011 Maxi : 7 476 125	-	-	Mini : 382 995 Maxi : 4 595 935	Non conforme : offre hors enveloppe, Non MODIFICATION DES QUANTITES A L'item 1 site 2 lire 360 au lieu 3427 entrainant une variation sur le montant minimum de -352 158 FCFA soit -47,90% et une variation de -4 225 859 FCFA soit -47,90% (correction supérieure à 15%)
W.S SARL	Mini : 799 923 Maxi : 9 599 078	-	-	-	Non conforme : absence de calendrier d'exécution
ENTREPRISE LAABA SERVICE	-	Mini : 953 440 Maxi :11 440 280	-	-	Non conforme : absence de diplôme du personnels fournis et du calendrier d'exécution
NIDIS SARL	Mini : 710 999 Maxi : 8 532 000	-	-	Mini : 838 979 Maxi : 10 067 760	Offre conforme, classée 13 ^{ème}
BETI SRVICES	-	Mini : 758 466 Maxi : 9 101 590	-	Mini : 758 466 Maxi : 9 101 590	Offre conforme, classée 4 ^{ème}
HANY'S SERVICES	-	Mini : 741 563 Maxi : 8 898 753	-	Mini : 741 563 Maxi : 8 898 753	Offre conforme, classée 1 ^{ère}
BPS- BTP	-	Mini : 800 040 Maxi : 9 600 480	-	Mini : 752 868 Maxi: 9 034 420	Offre conforme, classée 10 ^{ème} , Erreur de sommation entrainant une variation de -47172 FCFA soit -5,90 % et une variation de -566 060 FCFA soit -5,90%
SAWBAT. I	-	Maxi : 11 790 168	-	-	Non conforme : absence de précision du montant minimum sur la lettre de soumission et absence de calendrier d'exécution.
G.2.K.I SECURITE SARL	-	Mini : 873 200 Maxi : 10 478 400	-	-	Non conforme : absence de calendrier d'exécution
KOBE OMNI-CORP SARL	Mini : 656 571 Maxi : 7 878 852	-	-	Mini : 774 754 Maxi : 9 297 045	Offre conforme, classée 5 ^{ème}
YIKORE INTERNATIONAL		Mini : 747 360 Maxi : 8 968 315	-	-	Offre conforme, classée 2 ^{ème}
JM SERVICES	Mini : 638 814 Maxi : 7 665 768	-	-	Mini : 753 801 Maxi : 9 045 606	Offre conforme, classée 3 ^{ème}
ETOILE MULTI-SERVICES		Mini : 734 409 Maxi : 8 812 904	-	Mini : 734 409 Maxi : 8 812 904	Non conforme : anormalement basse
ATTRIBUTAIRE	HANY'S SERVICES, Tél : 78 59 53 82/ 70 49 43 93, RCCM N° BF KDG 2022 B 302, IFU N°00184531 H, retenu pour un montant minimum de sept cent trente-quatre mille quatre cent neuf (734 409) FCFA TTC et un montant maximum de huit millions huit cent douze mille neuf cent quatre (8 812 904) FCFA TTC , avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				
Lot 3 : Prestation d'entretien et de nettoyage des agences de la DRO, du pool devis Cissin, de quatre (4) guichets de la DRO (Guichet Nongré-masson, guichet Sig-noghin, guichet saaba, guichet zone ministérielle), Pabré, Ziniaré, Loumbila et Guiloungou.					
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS
	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
SERPROOM	Mini : 718 475 Maxi : 8 621 700	-	-	Mini : 847 799 Maxi : 10 173 606	Budget prévisionnel : 13 000 000 FCFA TTC Seuil de tolérance : 9 646 148 FCFA TTC Borne inférieure : 10 153 840 FCFA Borne supérieure : 13 737 548 FCFA
EGCN	-	Mini : 861 291 Maxi : 10 335 497	-	-	Non conforme : facturation des sites 5,8, 9, 10,11,12,13 et 14 inférieur au SMIG (site 5, 35 683 FCFA ; site 6, 32 285 FCFA ; sites 8 à 10, 21 743 FCFA ; sites 11 à 14 36 108 FCFA)
TA SERVICE SARL	Mini : 708 066 Maxi : 8 502 288	-	-	-	Non conforme : facturation mensuelle du site 10 inferieur au SMIG (facturation site 10 33 449) erreur de calcul sur les sites 2 item 6, site 8, 9 et 10 item 5 variation sur le montant minimum de -37 134 FCFA soit -4, 44 % et une variation de -452 093 FCFA soit -4,51%
AR SERVICE	Mini : 694 536 Maxi : 8 339 888	-	-	Mini : 782 415 Maxi : 9 388 974	Non conforme facturation mensuelle du site 10 inférieur au SMIG (facturation site 10, 39 270 FCFA), Erreur de quantités et de sommation sur les sites sites 2 item 6, site 3 item 6, site 8 item1 et 5, site 9 item 5 et site 10 item 1 entrainant une variation sur le montant minimum de -37 138 FCFA soit -4,53% et - 452 093 FCFA soit - 4,59%
EXPRESSE NET	Mini : 704 197 Maxi : 8 450 364	-	-	-	Non conforme Facturation mensuelles des sites 7 à 14 inférieur au SMIG (site 7, 23 222 FCFA ; sites 8 à 11, 20 784 FCFA ; sites 12 à 14 à 39 648 FCFA
EKANOF	-	Mini : 904 746 Maxi : 10 856 953	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 7 à 10 inferieur au SMIG (facturation site 7, 36 051 FCFA ; site 8 et 9 , 36 045 FCFA ; site 10, 42 110 FCFA)
COG-B	-	Mini : 749 965 Maxi : 8 999 605	-	Mini : 807 630 Maxi : 9 691 557	Offre conforme, classée 1 ^{ère} ; Erreur de sommation entrainant une variation sur le montant minimum de 57

					665 FCFA soit 7,69% et une variation sur le montant maximum de 691 952 FCFA soit 7,69%
THIERRY SERVICES	-	Mini : 1 021 203 Maxi : 12 254 432	-	Mini : 1 021 203 Maxi : 12 254 432	Offre conforme, classée 7 ^{ème}
RIM CONTACT INTERNATIONAL	-	Mini : 757 707 Maxi : 9 097 375	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 5 à 14 inférieur au SMIG (site 5, 25 573 FCFA ; site 6, 20 475 FCFA ; site 7, 20 390 FCFA, site 8 à 10, 18 994 FCFA ; site 11 à 14, 16 029 FCFA Erreur de calcul sur les sites 2 item 6, site 3 item 6 entraînant une variation sur le montant minimum de 408 FCFA soit 0,05%
CMSI	-	Mini : 800 439 Maxi : 9 601 188	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 5, site 6, sites 11 à 14 inférieur au SMIG (site 5, 42 480 FCFA ; site 6, 33 984 FCFA ; sites 11 à 14 29 736 FCFA . Erreur de calcul sur le site 4 item 1 entraînant une variation sur le montant maximum de 4078 FCFA soit 0,48%
ETIFA	Mini : 774 768 Maxi : 9 297 216	-	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 6 à 11 (site 6, 30 586 FCFA, site 7, 27 754 FCA ; site 8, 25 606 FCFA ; site 9, 24 190 FCFA, site 10, 26 172 FCFA et site 11, 20 107 FCFA)
D-SERVICES	Mini : 828 570 Maxi : 9 942 840	-	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 5 à 14 inférieur au SMIG (site 5, 40 356 FCFA , site 6 , 23 364 FCFA ; site 7, 22 656 FCFA, sites 8 à 10 à 22 066 FCFA, sites 11 à 14, 4956 FCFA
NIDIS SARL	Mini : 771 004 Maxi : 9 252 000	-	-	Mini : 771 004 Maxi : 9 252 000	Offre conforme, classée 6 ^{ème}
N P S	-	Mini : 812 678 Maxi : 9 752 134	-	Mini : 909 785 Maxi : 10 917 360	Offre conforme, classée 2 ^{ème}
BETI SRVICES	-	Mini : 822 939 Maxi : 9 875 269	-	Mini : 822 939 Maxi : 9 875 269	Offre conforme, classée 2 ^{ème} Erreur de calcul entraînant une variation sur le montant minimum de 10606 FCFA soit -1,29% et une variation de -127 270 FCFA soit -1,29%
HANY'S SERVICES	-	Mini : 810 265 Maxi : 9 723 195	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 2, 5 à 12 inférieur au SMIG (site 43 404 FCFA, sites 6 et , 41 064 FCFA ; site 9, 38B 216 FCFA, site 11 et 12, 43 046 FCFA,
YAMGANDE-SERVICES SARL	-	Mini : 849 600 Maxi : 10 195 351	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 6 à 10 (site 6, 44 462 FCFA, site 7, 35 337 FCFA, site 9, 34 944 FCFA, site 10, 35 337 FCFA; Erreur de calcul sur le site 1 des items 5 et 6 entraînant une variation sur le montant 14 831 FCFA soit 1,75% et une variation 177 821 FCA soit 1,74%
BENEWEDE TEELGO	Mini : 707 102 Maxi : 8 485 223	-	-	Mini : 834 320 Maxi : 10 042 563	Offre conforme, classée 4 ^{ème}
AGRONOMIE-BIO	Mini : 700 477 Maxi : 8 405 724	-	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 5 à 14 inférieur au SMIG (site 5, 32 568 FCFA, site 6, 24 072 FCFA, site 6, 24 072 FCFA, site 7, 21 240 FCFA, site 8 à 10, 18 447 FCFA, et site 11 à 14, 18 408 FCFA); Erreur de calcul sur le site 10 à L'item 5 entraînant une variation sur le montant minimum de -354 FCFA soit -0,04% soit - 4269 FCFA soit -0,04%
SAWBAT. I	-	Mini : Maxi : 11 752 251	-	-	Non conforme : absence de montant mini sur la lettre de soumission et absence de calendrier d'exécution
G.2.K.I SECURITE SARL	-	Mini : 952 732 Maxi : 11 432 784	-	-	Non conforme : absence de calendrier d'exécution
SHALOM PRESTATIONS	Mini : 780 460 Maxi : 9 365 520	-	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 7 à 10 inférieur au SMIG (site 7, 38 232 FCFA, site 8 et 10, 40 985 FCFA ; Erreur de calcul sur le site item 5 entraînant une variation sur le montant minimum de 1 479 720 FCFA soit 160,67% et une variation de 17 756 640 FCFA soit 160,67%
KOBE OMNI-CORP SARL	Mini : 715 088 Maxi : 8 581 056	-	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 7 à 10 inférieur au SMIG (site 5, 42 763 FCFA, site 6, 45 312 FCFA, site 7, 38 232 FCFA, sites 8 à 10, 38 429 FCFA Erreur de calcul sur le site item 5 entraînant une variation sur le montant minimum de 1 479 720 FCFA soit 175,36% et une variation de 17 756 640 FCFA soit 175,36%
YIKORE INTERNATIONAL	-	Mini : 816 987 Maxi : 9 803 846	-	-	Non conforme : facturation mensuelle des sites 7 à 9 28 477 FCFA inférieur au SMIG (sites 8 à 9, 28 477 FCFA)
JM SERVICES	Mini : 704 362 Maxi : 8 452 344	-	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 7 à 9 28 477 FCFA inférieur au SMIG (sites 8 à 10, 28 477 FCFA)
ETOILE MULTI-SERVICES	-	Mini : 790 650 Maxi : 9 487 795	-	-	Non conforme : facturation mensuelles des sites 7 à 9 28 477 FCFA inférieur au SMIG (sites 8 à 10, 28 477 FCFA)
SILMIRAOGO GLOBALE SERVICES	Mini : 1 101 120 Maxi : 10 627 360	-	-	-	Non conforme : Offre hors enveloppe ; Erreur de calcul sur le site 1 item, site item1&6 ; site 3 site item1&6, site 6site item1, site8 item5, site 9 item5, site10 item 4

					entraînant une variation de - 183 037 FCFA soit - 14,09% et 855 132 FCFA soit 6,82%
SOCIETE MAMOU ESAD	Mini : 667 856 Maxi : 8 014 272	-	-	Mini : 788 070 Maxi : 9 456 841	Non conforme : Facturation des sites 6à 14 inférieur au SMIG (facturation site 6 36 108 FCFA , site 11 à 14 , 43 896 FCFA par site
ATTRIBUTAIRE	COG-B, 11 BP 1173 Ouaga CMS 11, Tel : 25 65 12 92, RCCM N°BF-OUA 2013 A 2777, IFU N°00047435 V, retenu pour un montant minimum de Sept cent quarante-neuf mille neuf cent soixante-cinq (749 965) Francs TTC et un montant maximum huit millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent cinq (8 999 605) Francs CFA TTC , avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				
Lot 4 : Prestation d'entretien et de nettoyage du siège de la Direction Régionale de Bobo (bureaux et Agence I), de l'Agence II (Niénéta), des bureaux du magasin et du laboratoire d'analyse de Bobo, de la station de traitement des eaux usées (STEP) de Bobo, de la Station de traitement de NASSO, des Anciennes installations de NASSO (Source +2 Forages), du guichet du secteur 25 de Bobo, du guichet de Kuinima de Bobo, les centres rattachés (Banfora, Bérégadougou, Sindou, Gaoua, Niangoloko, Orodara, Batié, Solenzo, Dano, Houndé, Diébougou), le château d'eau et le nouveau bureau de Kuinima, le centre de Léguéma, la station et le forage de Sindou, la station de traitement de Banfora, le forage de Gaoua, le forage de Niangoloko, le château d'eau de Bâtié, le château d'eau de Solenzo, le forage de Dano et le château de Houndé					
SOUMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS
	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
					Budget prévisionnel : 27 700 000 FCFA TTC Seuil de tolérance : 20 416 666 FCFA TTC Borne inférieure : 21 491 227 FCFA TTC Borne supérieure : 29 076 366 FCFA TTC
CHIC DECOR	-	Mini : 1 771 384 Maxi : 21 880 817	1 668 614	22 021 000	Offre conforme, classée 2 ^{ème} , Erreur sur les deux sites à savoir Site 1 : Lire montant annuel HTVA de l'item 4 = 43 200 au lieu de 3600 Site 5 : lire montant annuel HTVA de l'item 2 = 24 000 au lieu de 20160 entraînant une variation sur le montant mensuel de - 7 565 FCFA soit -0,45% et une variation sur le montant annuel de 129 139 soit 0,59%
EGCN	-	Mini : 1 938 620 Maxi : 23 721 293	-	-	Non conforme : facturation mensuel des sites 3, 4 à 24 inférieur au SMIG (facturation site 3, 33 285 FCFA, site 4, 25000 FCFA, sites 9 à 22, 36 108 FCFA par site ; site 23, 30444 FCFA, site 24 à 25, 30 108 FCFA Erreur de sommation entrainant une variation sur le montant minimum de - 274 589 FCFA soit -14,16% et une variation sur le montant maximum de 1 154 632 806 FCFA 4867,50%)
EKANOF	-	Mini : 1 668 183 Maxi : 24 700 368	-	-	Non conforme : Facturation mensuelle des sites 3, 6, 9 à 15 inférieur au SMIG (site 3, 44 429 FCFA, site 6, 42 386 FCFA ; site 9 à 15, 42 537 FCFA par site
THIERRY SERVICES	-	Mini : 1 725 484 Soit 1 618 138 après remise Maxi : 24 700 368 soit 23 959 357 après remise	-	Mini : 1 710 784 Maxi : 21 901 047	Offre conforme classée 1^{ère} Remise de 3% sur la lettre de soumission ; Erreur de sommation entrainant une variation sur le montant minimum de -221 802 FCFA TTC soit 13,71% et une variation sur le montant maximum de -508 452 FCFA soit -2,12%
BETI SRVICES	-	Mini : 1 705 553 Maxi : 20 725 506	-	-	Non conforme : facturation mensuelle des sites 2, 3, 4, 5, 8 et 17 inférieure au SMIG (facturation site 2, 40 272 FCFA ; site 4, 36 607 FCFA, site 5, 38 218 FCFA ; site 8, 40 083 FCFA ; site 17, 44 746 FCFA
HANY'S SERVICES	-	Mini : 1 642 933 Maxi : 20 470 725	-	Mini : 5 059 905 Maxi : 61 171 212	Non conforme, Offre hors enveloppe bugétaire ; Erreur de sommation entrainant une variation sur le montant minimum de 3 416 972 FCFA soit 207,98% et une variation de 40 700 487 FCFA soit 198,82%
ENTREPRISE KOUWA (EKO-BTP) SARL	-	Mini : 1 771 384 Maxi : 21 880 817	-	-	Non conforme : facturation mensuelle des sites 6, 9 à 28 inférieure au SMIG (site 6, 38 987 FCFA, sites 9 à 11, 19 824 FCFA ; sites 12 à 15, 21 240 FCFA par site ; site 16, 22 656 FCFA ; site 17 à 19, 19 824 FCFA ; site 20, 22 656 FCFA : site 21, 19 824 FCFA, site 23, 33 984 FCFA ; site 24, 22 656 FCFA, site 26, 25 488 FCFA ; site 28, 18 408 FCFA ; site 29, 16 992 FCFA, site 30, 14 160 FCFA
JM SERVICES	Mini : 1 456 376 Maxi : 18 116 292	-	-	Mini : 1 746 971 Maxi : 22 423 471	Non conforme : Erreur de sommation de variation sur le montant minimum de 314 263 FCA soit 21,93 et une variation sur le montant maximum de 976 788 soit - 4,17% ; correction supérieure à 15%
ETOILE MULTI-SERVICES	-	Mini : 1 651 421 Maxi : 20 572 030	-	-	Non conforme : facturation mensuelle du site 3, 40 059 FCFA inférieure au SMIG
ATTRIBUTAIRE	THIERRY SERVICES, 01 BP 65 Zagtoulï 01 Ouagadougou N° RCCM BF OUA 2019A6106 – IFU N° 00123715C, pour un montant minimum d' un million six cent dix-huit mille cent trente-huit (1 618 138) Francs CFA Toutes Taxes Comprises et un montant maximum de vingt-trois millions neuf cent cinquante-neuf mille trois cent cinquante-sept (23 959 357) francs CFA Toutes Taxes Comprises, avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				
Lot 5 : Prestation d'entretien et de nettoyage de la Station SP3 DRO plus six (6) Guichets DRO (Pissy 2, château d'eau Ouaga 2000, château d'eau secteur 30, guichet SP3, Citée AN III et Nagrin).					
SOUMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS
	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
					Budget prévisionnel : 11 500 000 FCFA TTC Seuil de tolérance : 8 566 319 FCFA TTC

					Borne inférieure : 9 017 178 FCFA Borne supérieure : 12 199 711 FCA
SERPOCOM	-	Mini : 767 496 Maxi : 9 209 947	-	Mini : 767 496 Maxi : 9 209 947	Offre conforme, classée 5 ^{ème}
EGCN	Mini : 637 145 Maxi : 7 855 738	-	-	Mini : 767 496 Maxi : 9 209 947	Offre conforme, classée 7 ^{ème}
TA SERVICE SARL	Mini : 673 919 Maxi : 7 847 024	-	-	Mini : 755 625 Maxi : 9 067 498	Offre conforme, classée 6 ^{ème} Modification de la quantité de l'item 2 du site 1 entraînant une variation du montant minimum de 3794 FCFA soit 0,50% et une variation sur le montant maximum de 202 273 FCFA soit - 2,18%
EXPRESSE NET	-	Mini : 800 934 Maxi : 9 611 205	-	Mini : 771 624 Maxi : 9 259 488	Offre conforme, classée 8 ^{ème} Erreur de calcul au niveau de l'item 3 du site 2; le soumissionnaire a mentionné une quantité minimum de 224 au lieu de 24 comme indiqué dans le dossier entraînant une diminution de son montant minimum -23 600 FCFA de 2,97%
EKANOF	-	Mini : 643 548 Maxi : 7 819 655	-	Mini : 1 740 925 Maxi : 20 891 098	Non conforme : erreur de calcul sur la quantité de l'item 5 du site 1: en effet le soumissionnaire a utilisé 6,645 m2 au lieu de 6645 m2 entraîné une augmentation du montant minimum de 939 991 FCFA soit 117,36% et une variation sur le montant maximum de 11 279 893 FCFA soit 117,36% ; correction supérieure à 15%
COG-B	-	Mini : 643 548 Maxi : 7 819 655	-	Mini : 743 235 Maxi : 8 918 818	Non conforme : erreur de calcul sur la quantité au niveau des items 1 et 5 du site 1: en effet le soumissionnaire a utilisé des prix unitaires qui ne correspondent pas avec ceux de son offre entraîné une augmentation sur le montant minimum de 99 687 FCFA soit 15,49% et une variation sur le montant maximum de 1 099 163 FCFA soit 14,06% , correction supérieure à 15%
THIERRY SERVICES	-	Mini : 753 887 Maxi : 9 046 643	-	Mini : 895 392 Maxi : 10 744 702	Non conforme : erreur de calcul entraînant une variation de -26,25% sur le montant minimum et de - 54,63% sur le montant maximum. correction supérieure à 15%
CEN	-	Mini : 669 654 Maxi : 8 035 906	-	Mini : 3 573 860 Maxi : 42 886 321	Non conforme : erreur de calcul au niveau de l'item 5 du site 1, en effet le soumissionnaire a utilisé une quantité de 6,65 m2 au lieu 6645 m2 comme indiqué dans le DAO; variation sur le montant minimum de 2 819 973 FCFA soit 374,06% et une variation de 33 839 678 FCFA soit 374,06% correction supérieure à 15%
RIM CONTACT INTERNATIONAL	Mini : 669 654 Maxi : 8 035 906	-	-	Mini : 691 292 Maxi : 8 295 506	Non conforme, anormalement basse ; Erreur de calcul sur l'item 5 des sites 5 et 6 ; en effet le soumissionnaire a facturé avec une quantité minimum 0,33 au lieu de 4 et une quantité maximum de 4 au lieu de 48. La prise en compte des quantités 4 et 48 entraînent une augmentation sur le montant minimum de 21 639 FCFA soit 3,23% et une variation de 259 600 FCFA soit 3,23 %
D-SERVICES	Mini : 799 770 Maxi : 9 617 940	-	-	Mini : 943 729 Maxi : 11 324 743	Offre conforme, classée 10 ^{ème} Erreur de calcul sur l'item 5 des sites 3, 4 et 7 : lire montant maximum : 25*4= 100 au lieu de 25*4= 7000. Ce qui entraîne une variation sur le montant maximum de -24426 FCFA soit - 0,22%
NIDIS SARL	Mini : 682 000 Maxi : 8 184 000	-	-	Mini : 724 124 Maxi : 8 689 494	Offre conforme, classée 9 ^{ème}
N P S	-	Mini : 726 158 Maxi : 8 713 894	-	Mini : 2 604 107 Maxi : 31 249 279	Non conforme : Erreur de calcul au niveau de l'item 5 du site 1 : lire 6645 m2 au lieu de 6,645 m2. la prise en compte de 6645 m2 entraîne une augmentation sur le montant minimum de 1 879 983 FCFA soit 259,62% et une variation 22 559 785 FCFA soit 259,62% ; correction supérieure à 15%
BETI SRVICES		Mini : 726 158 Maxi : 8 713 894		Mini : 726 158 Maxi : 8 713 894	Offre conforme, classée 1 ^{ère}
HANY'S SERVICES	-	Mini : 719 539 Maxi : 8 637 473	-	Mini : 8 239 468 Maxi : 98 873 616	Non conforme : offre hors enveloppe budgétaire erreur de calcul au niveau de l'item 5 du site 1: le soumissionnaire a utilisé une quantité de 6,645 m2 au lieu de 6645 comme indiqué dans le DAO; après correction sur le montant minimum de 7 519 929 FCFA soit 1045,10 et une variation sur le montant maximum de 90 236 143 FCFA soit 1044,7% correction supérieure à 15%
INFINI BURKINA	Maxi : 7 682 400	-	-	-	Non conforme : absence de montant mini sur la lettre de soumission
AGRONOMIE-BIO	-	Mini : 733 124 Maxi : 8 797 494	-	Mini : 733 124 Maxi : 8 797 494	Offre conforme, classée 2 ^{ème}
SAWBAT. I	-	Mini : 858 804 Maxi : 10 192 368	-	-	Non conforme : absence de montant mini sur la lettre de soumission, absence de calendrier d'exécution
G.2.K.I SECURITE SARL	Mini : 633 339 Maxi : 7 600 070	-	-	-	Non conforme : absence de calendrier d'exécution
EKA SERVICES	Mini : 630 777	-	-	Mini : 747 340	Offre conforme, classée 3 ^{ème}

	Maxi : 7 569 320			Maxi : 8 968 083	
KOBE OMNI-CORP SARL	Mini : 622 140 Maxi : 8 262 000	-	-	Mini : 791 516 Maxi : 9 498 198	Offre conforme, classée 3 ^{ème}
JM SERVICES	-	Mini : 766 419 Maxi : 9 197 033	-	-	Non conforme : absence des items 1 et 2 du site 1 dans les bordereaux des prix unitaires et des prix pour les fournitures. La prise en compte de ces éléments entraine une variation du montant de l'offre du soumissionnaire de -6,27% au minimum et de -15,30% sur le montant maximum, correction supérieure à 15%
ETOILE MULTI-SERVICES	-	Mini : 1 147 860 Maxi : 9 210 960	-	Mini : 19 526 168 Maxi :234 314 016	Non conforme : erreur de calcul des sites 1 et 2 ; item5 et item 7 : en effet au niveau de l'item 5 du site 1, lire minimum : 100*24*6645 =15 948 000 et maximum : 100*288*6645= 191 376 000 au lieu de minimum : 100*24*6645= 15 948 et maximum : 100*288*6645= 191 376 000 ; au niveau de l'item 7 du site 2, lire : mini 5000*1 =5000 et maxi 5000*12= 60 000 au lieu de 5000*4=20 000 et 5000*48= 240 000. Ces corrections entrainent une variation sur le montant minimum de 18 759 749 FCA 2447,71% et une variation de 225 116 983 FCA soit 2447,71% , correction supérieure à 15%
SILMIRAOGO GLOBALE SERVICES	-	Mini : 719 709 Maxi : 8 636 500	-	Mini : 1 121 645 Maxi : 13 459 741	Non conforme ; au niveau de l'item 5 du site 4 : erreur sur la quantité des moyennes de jours, le soumissionnaire a utilisé 4 et 12 au lieu de 1/3 et 4 ; au niveau de l'item 5 du site 5 le soumissionnaire a utilisé des quantités mini 1/3 et maxi 4 au lieu de mini 4 et maxi 48. l'ensemble de ces corrections entrainent une variation du montant mini -232 830 FCFA soit -17,19% et sur 2 590 808 FCFA soit 23,84% et une variationnn sur le montant-2 590 808 FCFA soit -23,83% ; correction supérieure à 15%
ESANAD	-	Mini : 767 496 Maxi : 9 209 947	-	Mini : 582 073 Maxi : 6 984 878	Non conforme : erreur sur la quantité au niveau de l'item 1 du site 1 : lire minimum 9*24*395= 85320 et maxi 9*288*395 = 1 023 840 au lieu de mini 9*24*935=201 960 et maxi 9*288*935= 2 423 520. La prise en compte de ces corrections entrainent une variation du montant de l'offre de -19,12%, ; correction supérieure à 15%
ATTRIBUTAIRE	BETI SERVICES, Tél : 66 34 75B26, RCCM N° BF OUA 2018 A 0323, IFU N°0099852V, 17 BP 265 OUAGA 17, retenu pour un montant minimum de sept cent vingt-six mille cent cinquante-huit (726 158) francs CFA TTC et un montant maximum de Huit millions sept cent treize mille huit cent quatre-vingt-quatorze (8 713 894) Francs CFA TTC , avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				
Lot 6 : Prestation d'entretien et de nettoyage des stations de la DEX ASS					
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS
	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
					Budget prévisionnel : 35 400 000 FCFA TTC Seuil de tolérance : 25 957 429 FCFA TTC Borne inférieure : 27 323 610 FCFA TTC Borne supérieure : 36 967 237 FCFA TTC
CHIC DECOR	-	Mini : 2 184 770 Maxi : 26 217 240	-	-	Non conforme : facturation mensuelle du site XIII 4600 FCFA inférieure au SMIG
EGCN	-	Mini : 2 322 986 Maxi : 28 234 077	-	-	Non conforme : facturation mensuelle du site XIII 6300 FCFA inférieure au SMIG
EXPRSS NET	Mini : 1 878 328 Maxi : 22 567 536	Mini : Maxi :	-	-	Non conforme : facturation mensuelle des sites IV à XIII inférieur au SMIG (facturation par site15700 FCFA)
BCS	-	Mini : 2 940 560 Maxi : 35 286 720	-	-	Non conforme : offre hors enveloppe budgétaire Erreur sur l'item I.3: lire montant annuel 14 400 000 au lieu de 600 000 ; Erreur sur l'item II-1 et XIII-1 lire montants minimums 134 400 et 3 000 au lieu de 168 000 FCFA et 78 000; lire montants maximums 1 612 800 FCFA et 36 000 au lieu de 2 016 000 et 936 000 ; entrainant une variation sur le montant total minimum de -128 148 FCFA TTC soit -4,36% et une variation sur le montant maximum total de 14 746 224 FCFA soit 41,79%
EKANOF	-	Mini : 2 243 353 Maxi : 29 833 534	-	-	Offre conforme, classée 2 ^{ème}
THIERRY SERVICES	-	Mini : 2 620 544 Maxi : 31 446 528	-	Mini : 2 565 886 Maxi : 45 120 557	Non conforme : offre hors enveloppe hors enveloppe budgétaire ; Erreur de calcul sur l'item I.3: lire montant annuel 12 672 000 au lieu de 528 000; Erreur sur l'item XIII-1 lire montant minimum 1 680 au lieu de 48 000 FCFA et lire montant maximum 20 160 FCFA au lieu de 528 000 FCFA, Variation sur le montant total minimum de -54 658 FCFA TTC soit -2,09% et une variation sur le montant maximum total de 13 674 029 FCFA TTC soit 43,48%
CEN	-	Mini : 2 294 392 Maxi : 27 662 976	-	-	Non conforme : facturation mensuelle du site XIII 13600 inférieure au SMIG
RIM CONTACT INTERNATIONAL	-	Mini : 1 521 416 Maxi : 24 770 598	-	-	Non conforme facturation mensuelle du site XIII à 5176FCFA inférieure au SMIG Cadre de devis non conforme (devis non exhaustif)

ETIFA	Mini : 2 120 844 Maxi : 25 532 928	-	-	-	Non conforme facturation mensuelle du site XIII à 5648 FCFA inférieure au SMIG
W.S SARL	Mini : 2 375 400 Maxi : 28 504 800	-	-	-	Non conforme : absence de calendrier d'exécution, facturation mensuelle du site XIII à15 100 FCFA inférieure au SMIG
D-SERVICES	Mini : 1 817 600 Maxi : 23 191 200	-	-	-	Non conforme facturation mensuelle du site XIII à 19800 FCFA inférieure au SMIG
NIDIS SARL	Mini : 2 044 800 Maxi : 25 200 000	-	-	Mini : 2 412 864 Maxi : 29 736 000	Offre conforme, classée 4 ^{ème}
ZANBATIYA SERVICE	Mini : 1 868 840 Maxi : 22 426 080	-	-	-	Non conforme : facturation mensuelle du site XIII à 3200 FCFA
BETI SRVICES		Mini : 2 226 754 Maxi : 27 046 733	-	Mini : 2 226 754 Maxi : 26 721 053	Offre conforme, classée 1 ^{ère}
HANY'S SERVICES		Mini : 2 207 782 Maxi : 26 551 359	-	Mini : 2 035 030 Maxi : 24 420 364	Non conforme ; anormalement basse ; Erreur sur l'item XIII-1 lire montant minimum 43 200 au lieu de 189 600 FCFA et lire montant maximum 520 536 FCFA au lieu de 2 326 464 FCFA, Variation sur le montant total minimum de -171 752 FCFA TTC soit -7,82% et une variation sur le montant maximum total de -2 130 995 FCFA TTC soit -8,03%
BENEWEDE TEELGO	Mini : 1 944 126 Maxi : 23 389 512	-	-	-	Non conforme ; bordereau des prix unitaires non exhaustif, les prix unitaires des Item VIII.2 à XIII-2 n'ont pas été fourni
AGRONOMIE-BIO	Mini : 1 849 042 Maxi : 22 200 000	-	-	-	Non conforme facturation mensuelle du site XIII à 6296 FCFA inférieure au SMIG
ENTREPRISE KOUWA (EKO-BTP) SARL		Mini : 2 205 426 Maxi : 26 466 739	-	Mini : 2 205 426 Maxi : 26 466 739	Offre conforme, classée 3 ^{ème}
SHALOM SERVICES JESSI SARL	Maxi : 23 276 400	-	-	-	Non conforme, absence de précision du montant minimum sur la lettre de soumission
KOBE OMNI-CORP SARL	Mini : 1 928 373 Maxi : 23 222 890	-	-	-	Non conforme : Offre déséquilibrée et non-respect de la réglementation en vigueur : Site 4, 5, 6,7,8 et 9 facturation mensuelle 31 580 FCFA inferieur au SMIG et Site 11,12 et 13 facturation mensuelle 30 956 FCFA inferieur au SMIG
YIKORE INTERNATIONAL	-	Mini : 1 973 668 Maxi : 31 826 016	-	-	Non conforme : facturation des sites XI à XIII inférieure au SMIG (facturation mensuelle 20 150 FCFA Erreur sur l'item I-3 lire montant maximum 300 000 FCFA HT au lieu de 7 200 000 FCFA HT Variation sur le montant total de -8 142 000 FCFA TTC soit -25,58%) Correction supérieure à 15
JM SERVICES	Mini : 1 652 600 Maxi : 21 211 200	Mini : 1 950 068 Maxi : 25 029 216	-	Mini : 2 085 768 Maxi :25 029 216	Non conforme facturation mensuelle du site XIII à 44000 FCFA inférieure au SMIG
ETOILE MULTI-SERVICES	-	Mini : 2 026 532 Maxi : 25 946 784	-	-	Non conforme facturation mensuelle du site XIII à 44000 FCFA inférieure au SMIG
SILMIRAOGO GLOBALE SERVICES	Mini : 2 133 180 Maxi : 28 535 760	-	-	-	Non conforme :Facturation du site XIII 36 000 inférieur au SMIG, Erreur sur l'item I-1 et l'item XIII-1 lire montant minimum 6000 HT au lieu de 14 700 FCFA HT et lire montant maximum 216 000 FCFA HT au lieu de 3 258 000 FCFA HT, Variation sur le montant total minimum de -10 266 FCFA TTC soit -0,41% et une variation sur le montant maximum total de -3 589 560 FCFA TTC soit -10,66%
ATTRIBUTAIRE	BETI SERVICES , adresse : Tél : 66 34 75B26 , RCCM N° BF OUA 2018 A 0323 , IFU N° 0099852V , 17 BP 265 OUAGA 17 , retenu pour un montant minimum de Deux millions deux cent vingt-six mille sept cent cinquante-quatre (2 226 754) francs CFA TTC et un montant maximum de Vingt-six millions sept cent vingt et un mille cinquante-trois (26 721 053) Francs CFATTC , avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				
Lot 7 : Prestation d'entretien et de nettoyage de la station de traitement de Paspanga et du laboratoire central d'analyse de l'ONEA					
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS
	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Budget prévisionnel : 11 000 000 FCFA TTC Limite seuil de tolérance : 8 128 162 FCFA Borne inférieure : 8 555 960 TTC Borne supérieure : 11 575 710
SERPROCOM	Mini : 613 600 Maxi : 7 363 200	-	-	Mini : 724 048 Maxi : 9 028 416	Offre conforme, classée 8 ^{ème} ;Erreur de calcul entrainant une variation sur le montant minimum de 339 840 FCFA soit 3,91%
EGCN	-	Mini : 686 807 Maxi : 8 581 526	-	-	Non conforme, correction de l'offre supérieure à 15%, Erreur de calcul sur l'item 7 (non prise en compte de la quantité de 100 m2) du 2ième site du lot 7 entrainant une variation de 1463,47% au minimum et 1405,51% pour le montant maximum
ENTREPRISE NEER YANGDA	Mini : 568 676 Maxi : 7 400 112	-	-	-	Non conforme : CV du technicien fourni non conforme (absence de précision des différents projets)
EXPRESSE NET	Mini : 583 600 Maxi : 7 099 200	-	-	Mini : 688 648 Maxi : 8 377 056	Offre conforme, classée 3^{ème}
BCS	-	Mini : 755 861 Maxi : 9 296 890	-	Mini : 684 400 Maxi : 8 665 920	Offre conforme, classée 2^{ème} Erreur de calcul entrainant une variation sur le montant maximum de 453 120 FCFA soit 5,52%
EKANOF	-	Mini : 608 880	-	Mini : 608 880	Offre conforme, classée 9^{ème}

		Maxi : 7 306 560		Maxi : 7 306 560	
COG-B	-	Mini : 608 880 Maxi : 7 306 560	-	Mini : 552 240 Maxi : 7 306 560	Non conforme, anormalement basse erreur de calcul sur l'item 5 (3000*8= 24 000 au lieu de 3000*8=72000) du 1er site du lot 7 entrainant une diminution du montant minimum de -56 640 FCFA de 9,30%.
THIERRY SERVICES	-	Mini : 704 224 Maxi : 8 597 952	-	Mini : 777 384 Maxi : 10 348 128	Non conforme : Erreur de montants : montants lus (mini= 1214 159 FCFA TTC, maxi= 23 680 627 FCFA TTC) différent des montant des devis estimatifs ; en plus au niveau de l'item 7-1-5 ; 4500*288= 1 296 000 au lieu de 4500*288= 432 000). Correction sur le montant minimum de -436 775 FCFA soit -35,97% et une correction sur le montant maximum de -13 332 449 FCFA soit -56,30%, ; correction supérieure à 15%
CEN	-	Mini : 791 308 Maxi : 10 628 496	-	Mini : 8 133 976 Maxi : 97 754 976	Non conforme : erreur de calcul sur l'item 7 du site 2, non prise en compte quantité 100m2 entrainant une variation sur le montant minimum de 7429 552 FCFA soit 1055,03% et une variation 89 157 024 FCFA soit 1036,96% ; correction supérieure à 15%
RIM CONTACT INTERNATIONAL	-	Mini : 791 308 Maxi : 10 628 496	-	Mini : 791 308 Maxi : 10 628 496	Offre conforme, classée 10 ^{ème}
CMSI		Mini : 679 208 Maxi : 8 263 776	-	Mini : 679 208 Maxi : 8 263 776	Conforme, classée 1 ^{ère}
NIDIS SARL	Mini : 683 132 Maxi : 8 544 144		-	Mini :691 952 Maxi :9 232 321	Offre conforme, classée 5 ^{ème}
BETI SRVICES	-	Mini : 683 132 Maxi : 8 544 144	-	Mini : 693 132 Maxi : 8 544 144	Non conforme : Erreur sur le montant minimum entrainant une variation de 10 000 FCFA soit 1,46%
HANY'S SERVICES	-	Mini : 588 112 Maxi : 7 057 344	-	Mini : 3 478 659 Maxi :41 970 467	Erreur de calcul : en effet le soumissionnaire a commis de tenir compte de la quantité de 100 m2 au niveau de l'item 7 du site 2. La prise en compte de cette quantité entraine une augmentation du montant de l'offre de 415,37% pour le minimum et de 404,07% pour le maximum. Correction supérieure à 15%
RCB	-	Mini :588 112 Maxi : 7 057 344	-	Mini :588 112 Maxi : 7 510 464	Non conforme, anormalement basse erreur de sommation de la part du soumissionnaire sur le montant maximum du site 2 entrainant une augmentation du montant de l'offre de 6,42%.
INFINI BURKINA	Maxi : 8 822 400	-	-	-	Non conforme : absence de montant mini sur la lettre de soumission
BPS- BTP	Mini : 708 000 Maxi : 8 496 000	-	-	Mini :708 000 Maxi : 9 175 680	Offre conforme, classée 7 ^{ème} Erreur de calcul : en effet le soumissionnaire a commis de tenir compte de la quantité de 288 moyenne de jour par an au niveau de l'item 5 du site 1. La prise en compte de cette quantité entraine une augmentation du montant de l'offre de 8,00% pour le montant maximum.
AGRONOMIE-BIO	-	Mini : 570 896 Maxi : 7 131 456	-	Mini :14 692 057 Maxi :176 635 918	Non conforme, offre hors enveloppe budgétaire Erreur de calcul : en effet le soumissionnaire a omis de tenir compte de la quantité de 100 m2 au niveau de l'item 7 du site 2. La prise en compte de cette quantité entraine une augmentation du montant de l'offre de 2080,94% pour le minimum et de 1999,03% pour le maximum.
SAWBAT. I	-	Mini : 832 702 Maxi : 9 992 429	-	-	Non conforme : absence de montant mini sur la lettre de soumission ; absence de calendrier d'exécution
G.2.K.I SECURITE SARL	-	Mini : 915 680 Maxi : 8 382 720	-	-	Non conforme : absence de calendrier d'exécution
KOBE OMNICORP SARL	Mini : 591 672 Maxi : 7 260 192	-	-	Mini : 698 173 Maxi : 8 567 027	Offre conforme, classée 6 ^{ème}
YIKORE INTERNATIONAL	Mini : 2 133 180 Maxi : 28 535 760	-	-	Mini : 3 407 840 Maxi :42 026 880	Non conforme ; offre hors enveloppe budgétaire, erreur de calcul : en effet le soumissionnaire a ommis de tenir compte de la quantité de 100 m2 au niveau de l'item 7 du site 2. La prise en compte de cette quantité entraine une augmentation du montant de l'offre de 272,16% pour le minimum et de 401,35% pour le maximum.
JM SERVICES	-	Mini : 686 807 Maxi : 8 581 526	-	Mini : 686 807 Maxi : 8 581 526	Non conforme, anormalement basse
SILMIRAOGO GLOBALE SERVICES	Mini : 2 133 180 Maxi : 28 535 760	Mini :811 840 Maxi :10 195 200	-	Mini :811 840 Maxi :10 195 200	Non conforme, offre hors enveloppe budgétaire différence entre montant lu et montant devis entrainant une variation des montants de -67,75% pour le minimum et de -69,72% pour le maximum ; correction supérieure à 15%
ATTRIBUTAIRE	Compagnie Multi-Services et d'Intermédiation (CMSI SARL), Tel : 74 86 00 91/54 30 90 45 RCCM : BF OUA 2020 B12 02449, IFU : 00134396Y, 11 BP 858 Ouagadougou 11, Email : cmsi.sarl@outlook.com, retenu pour un montant minimum de six cent soixante-dix-neuf mille deux cent huit (679 208) FCFA TTC et un montant maximum de huit millions deux cent soixante-trois mille sept cent soixante-seize (8 263 776) FCFA TTC , avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				
Lot 8 : Prestation d'entretien et de nettoyage des centres de la Direction Régionale de Koudougou (Boromo, Poura, Pô, Kombissiri et Manga, Léo et Sapouy, Koudougou, Réo et Sabou, Dédougou et Nouna, Pô et Zabré, Fara, Tiébélé et Gon-Boussougou).					
SOUMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS
	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
	Budget prévisionnel : 28 000 000 FCFA TTC				

					Seuil tolérance : 20 549 461 FCFA TTC Borne inférieure : 21 631 011 FCFA TTC Borne supérieure : 29 265 486 FCFA TTC
CHIC DECOR	-	Mini : 1 543 536 Maxi : 21 856 464	-	Mini : 1 821 372 Maxi : 21 856 470	Non conforme : correction supérieure à 15%, Erreur de calcul entrainant une variation sur le montant minimum de 277 836 FCFA soit 18% et une variation de 6 FCFA TTC
THIERRY SERVICES	-	Mini : 1 214 159 Maxi : 23 680 627	-	Mini :1 931 990 Maxi : 23 183 885	Non conforme :Erreur de sommation entrainant une variation sur le montant minimum de 717 831 FCFA soit 59% et une variation sur le montant maximum de - 496 742 FCFA soit -2% correction sur le montant minimum supérieure à 15%
ETIFA	Mini : 1 637 280 Maxi : 19 647 360	-	-	Mini : 1 637 280 Maxi : 19 647 360	Offre conforme, classée 4^{ème}
W.S SARL	Mini : 1 879 200 Maxi : 22 550 400	-	-	-	Non conforme : absence de calendrier d'exécution,
ETJ	-	Mini : 1 975 320 Maxi : 23 703 840	-	-	Non conforme : absence de calendrier d'exécution,
BETI SRVICES	-	Mini : 1 770 991 Maxi : 21 256 992	-	-	Offre conforme, classée 2^{ème}
HANY'S SERVICES	-	Mini : 1 779 912 Maxi : 21 358 944	-	-	Offre conforme, classée 3^{ème}
YAMGANDE-SERVICES SARL	-	Mini : 2 124 000 Maxi : 25 488 000	-	-	Conforme, classée 5^{ème} , Erreur de sommation entrainant une variation sur le montant minimum de 16 992 FCFA soit 0,80% et une variation sur le montant maximum de 203 904 FCFA soit 0,80%
ENTREPRISE KOUWA (EKO-BTP) SARL	-	Mini : 1 449 984 Maxi : 17 399 808	-	-	Non conforme, anormalement basse, , Erreur de sommation entrainant une variation sur le montant minimum de 2832 FCFA soit 0,20% et une variation sur le montant maximum de 33 984 FCFA soit 0,20%
SAWBAT. I	-	Mini : 2 115 504 Maxi : 25 386 048	-	-	Non conforme : absence de montant mini sur la lettre de soumission, absence de calendrier d'exécution
G.2.K.I SECURITE SARL	-	Maxi : 27 832 896	-	-	Non conforme : absence de calendrier d'exécution
YIKORE INTERNATIONAL	-	Mini : 1 733 184 Maxi :20 798 208	-	Mini : 1 733 184 Maxi :20 798 208	Offre conforme, classée 1^{ère}
ATTRIBUTAIRE	YIKORE INTERNATIONAL, : Tel : 70 82 37 00, RCCM : BF KDG 2023 B 302, IFU : 00184518 S, retenu pour un montant minimum d'un million sept cent trente-trois mille cent quatre-vingt-quatre (1 733 184) francs CFATTC et un montant maximum de vingt millions sept cent quatre-vingt-dix-huit mille deux cent huit (20 798 208) francs CFA TTC, avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				
Lot 9 : Prestation d'entretien et de nettoyage du siège de la Direction Régionale de Koupéla et de ses centres (Agence 1 de Koupéla, Tenkodogo, Garango, Bittou, Fada, Kompienga, Diapaga, Gayéri, Ouargaye, Pama, Pouytenga, Itengué, Bogandé, Zorgho, Béguedo)					
SOUMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS
	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
					Budget prévisionnel : 30 000 000 FCFA TTC Seuil de tolérance : 22 319 300 FCFA TTC Borne inférieure : 23 494 000 FCFA TTC Borne supérieure : 31 786 001 FCFA TTC
EGCN	-	Mini : 1 975 320 Maxi : 23 703 840	-	-	Non conforme facturation mensuelles des sites 8 à 11 inférieur au SMIG (facturation mensuelle 9912 FCFA par mois)
THIERRY SERVICES	-	Mini : 2 268 432 Maxi : 27 221 184	-	Mini : 2 255 688 Maxi : 27 068 256	Conforme, classée 5^{ème} Erreur de sommation entrainant une variation sur le montant minimum de -12 744 FCFA soit 1% et une variation sur le montant maximum de -152 928 FCFA soit -1%
RIM CONTACT INTERNATIONAL	-	Mini : 1 747 910 Maxi : 20 974 925	-	-	Non conforme, anormalement basse , Erreur de sommation entrainant une variation sur le montant minimum de 20 620 FCFA soit 1% et une variation sur le montant maximum de 347 437 FCFA soit 2%
BETI SRVICES	-	Mini : 1 894 042 Maxi : 22 728 499	-	Mini : 1 894 042 Maxi : 22 728 499	Conforme, classée 2^{ème}
HANY'S SERVICES	-	Mini : 1 890 926 Maxi : 22 691 117	-	Mini : 1 890 926 Maxi : 22 691 117	Conforme, classée 1^{ère}
RYCEAN BUSINESS (RCB)	-	Mini : 2 268 432 Maxi : 27 221 184	-	Mini : 2 408 616 Maxi : 28 903 392	Conforme, classée 6 ^{ème} Erreur de sommation sur le montant minimum entrainant une variation de 140 184 FCFA soit 6% et une variation de 1682 208 FCFA soit 6%
ENTREPRISE KOUWA (EKO-BTP) SARL	-	Mini : 1 934 256 Maxi : 23 211 072	-	Mini : 1 934 256 Maxi : 23 211 072	Conforme, classée 4^{ème}
ESANAD	-	Mini : 1 906 272 Maxi : 22 875 312	-	Mini : 1 906 272 Maxi : 22 875 312	Conforme, classée 3^{ème}
ATTRIBUTAIRE	HANY'S SERVICES, Adresse : Tel : 70 29 29 13/79 43 33 63, RCCM : BF OUA 2014 A 352, IFU : 0052874 B, 01BP OUAGA 01, retenu pour un montant minimum d'un million huit cent quatre-vingt-dix mille neuf cent vingt-six (1 890 926) FCFA TTC et un montant maximum de vingt-deux millions six cent soixante-onze mille cent dix-sept (22 691 117) FCFA TTC, avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				
Lot 10 : Prestation d'entretien et de nettoyage du siège de la Direction Régionale de Ouahigouya et de ses centres (Ouahigouya, Titao, Yako, Gourcy, Boussé, Arbinda et Djibo).					
SOUMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS

	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Budget prévisionnel : 15 961 000 FCFA TTC Seuil de tolérance : 11 715 280 FCFA TTC Borne inférieure : 12 331 873 FCFA TTC Borne supérieure : 16 684 299 TTC
EGCN	-	Mini : 1 042 176 Maxi : 12 506 112	-	-	Non conforme : Facturation mensuelle sites 3, 7 et 8 inférieur au SMIG (facturation mensuelle 9 912 FCA)
THIERRY SERVICES	-	Mini : 1 581 672 Maxi : 18 980 064	-	Mini : 1 581 672 Maxi : 18 980 064	Non conforme : Offre hors enveloppe budgétaire
ENTREPRISE LAABA	-	Mini : 1 302 720 Maxi : 15 632 640	-	Mini : 1 302 720 Maxi : 15 632 640	Non conforme : absence de diplôme du personnels (TALL Bibata et TALL Hassane) et absence de calendrier d'exécution
BETI SRVICES	-	Mini : 1 007 909 Maxi : 12 094 906	-	Mini : 1 007 909 Maxi : 12 094 906	Offre conforme, classée 1^{ère}
HANY'S SERVICES	-	Mini : 1 011 592 Maxi : 12 139 087	-	-	Offre conforme, classée 2^{ème} Erreur de sommation entrainant une variation sur le montant minimum de 16 424 FCFA soit 2% et une variation de 197 105 FCFA soit 2%
RYCEAN BUSINESS (RCB)	-	Mini : 1 070 496 Maxi : 12 845 952	-	Mini : 1 005 360 Maxi : 12 064 320	Offre conforme, classée 4^{ème} Erreur de sommation entrainant une variation de sur le montant minimum +1% et un maximum +1%
SHALOM PRESTATIONS ET SERVICES	Mini : 902 400 Maxi : 10 828 800	-	-	-	Non conforme facturation des sites 6 à 10 inférieure au SMIG (site 6, 45 312 FCFA, site 7, 38 232 FCFA ; sites 8 à 10, 40 985 FCFA par site)
KOBE OMNI-CORP SARL	Mini : 873 600 Maxi : 10 483 200	-	-	Mini : 873 600 Maxi : 10 483 200	Offre conforme, classée 3^{ème}
ATTRIBUTAIRE	BETI SERVICES , adresse : Tél : 66 34 75B26 , RCCM N° BF OUA 2018 A 0323 , IFU N° 0099852V , 17 BP 265 OUAGA 17 , retenu pour un montant minimum d'un million sept mille neuf cent neuf (1 007 909) francs CFA TTC et un montant maximum de douze millions quatre-vingt-quatorze mille neuf cent six (12 094 906) francs CFATTC , avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				
Lot 11 : Prestation d'entretien et de nettoyage du siège de la Direction Régionale de Kaya et de ses centres (Dori, Boulssa, Kongoussi, Station de traitement de LAC DEM et Kaya complémentaire, station de traitement, des bâtiments et de la cour de Yacouta, Gorom-Gorom et Sébba).					
SOUSMISSIONNAIRES	MONTANTS EN FCFA				OBSERVATIONS/DECISIONS
	Montants lus (en F.CFA)		Montants corrigés (en F.CFA)		
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	Budget prévisionnel : 13 395 000 FCFA TTC Seuil de tolérance : 9 832 872 FCFA TTC Borne inférieure : 10 350 391 FCFA TTC Borne supérieure : 14 003 470 FCFA TTC
EGCN	-	Mini : 879 336 Maxi : 10 552 032	-	-	Non conforme : non-respect du cadre de devis site de la Direction Régionale de KAYA ;Offre financière déséquilibrée : site 8 & 9 facturation mensuelle 9 912 FCFA TTC et facturation par item 50 FCFA
THIERRY SERVICES	-	Mini : 872 256 Maxi : 10 467 072		Mini : 1 196 775 Maxi : 14 361 299	Non conforme : Offre hors enveloppe budgétaire erreur de calcul sur les items 1, 2, 3, 4, 5 et 7 des sites 5 et 6 entrainant une variation de + 15% tant au montant mensuel qu'au montant annuel.
CEN	-	Mini : 246 080 Maxi : 14 952 960	-	-	Non conforme : devis non exhaustif. Offre non prise en compte de l'ancienne site de traitement de DORI
ENTREPRISE LAABA SERVICE	-	Mini : 1 246 080 Maxi : 14 952 960	-	-	Non conforme : absence de diplôme du personnels fournis et du calendrier d'exécution
HANY'S SERVICES	-	Mini : 871 120 Maxi : 10 317 544	-	Mini : 859 795 Maxi : 10 317 542	Conforme, classée 2^{ème} ; Erreur de calcul au niveau du centre de Gorom-Gorom entrainant une variation du montant mensuel de -11325 FCA soit-1% et variation sur le montant maximum de -2 FCFA
RCB	Mini : 780 000 Maxi : 8 524 800	-	-	Mini :1 131 639 Maxi : 13 579 667	Non conforme : Offre hors enveloppe budgétaire, Erreur de sommation sur le montant minimum entrainant une variation de 82 128 FCFA soit 7% et une variation sur le montant maximum de 985 536 FCFA soit 7%
SHALOM PRESTATIONS ET SERVICES	Mini : 780 000 Maxi : : 8 524 800	-	-	-	Non conforme : Facturation mensuelle des items 3 à 7 inférieure au SMIG (site 3à 7 facturation mensuelle 43 200 FCFA)
SHALOM SERVICES JESSI SARL	Maxi : 7 499 520	-	-	-	Non conforme : absence de montant mini sur la lettre de soumission
KOBE OMNI-CORP SARL	-	Mini : 865 176 Maxi : 10 382 112	-	Mini : 865 176 Maxi : 10 382 112	Conforme, classée 1^{ère}
ATTRIBUTAIRE	KOBE OMNI-CORP SARL , Tel : 57 70 81 79 , RCCM : BF OUA 01 2024 B 12 1478 , IFU : 00249478 P , retenu pour un montant minimum de huit cent soixante-cinq mille cent soixante-seize (865 176) francs CFATTC et un montant maximum de dix millions trois cent quatre-vingt-deux mille cent douze (10 382 112) francs CFATTC , avec un délai de validité de douze (12) mois pour le marché et un délai d'exécution de six (06) mois par commande.				

SOCIETE NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SECURITE ALIMENTAIRE

Demande de propositions : Demande de Propositions n°2025-001/SONAGESS/DG/DMP pour le suivi-contrôle des travaux de construction et de réfection d'infrastructures au profit de la SONAGESS repartis en quatre (04) lots ; Financement : Budget SONAGESS - Exercice 2025

Date de dépouillement : 24 septembre 2025 ; Date de délibération : 17 octobre 2025

Nombre de consultants et groupement de consultants : Cinq (05)

Publication des résultats de l'AMI : Quotidien des Marchés Publics n°4193 du mardi 29 juillet 2025

Lettre convocation CAM : N°2025-1156/SONAGESS/DG/DMP du 18 Septembre 2025

Evaluation des candidatures (application des critères)

BUREAU D'ETUDE OU GROUPEMENT DE BUREAUX D'ETUDE	(i) Expérience spécifique du Consultant pertinente pour la mission : 2,5 points par expérience/mission similaire soit 10 points (2020-2024) Total : 10	(ii) Conformité du plan de travail et de la méthode proposés aux Termes de référence Total : 30	(iii) Qualifications du Personnel-Clé et compétences pour la mission Total : 60	Total sur 100	Classement	Observations
Lot 1 : Suivi-contrôle des travaux de construction de magasins de stockage						
INTER-PLAN Sarl	10	28.17	60	98.17	5 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
Groupelement AFRIK-CONSULT /CHALLENGE IC/BETAIC/CGMA-IC	10	28.83	60	98.83	1 ^{er}	Le cabinet propose le même chef de mission (TRAORE Cheick Oumar Jean François pour les lots 1 et 2. Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
B2I SARL	10	28.50	60	98.50	2 ^{ème}	Le cabinet propose le même chef de mission (FOKA Pakémé les lots 1 et 2). Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
GROUPEMENT BETAT-IC / AVET/GER-BTP	10	28.50	60	98.50	2 ^{ème} Ex.	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
GROUPEMENT CIE -IC/ CET-BTP/TA-IC	10	28.33	60	98.33	4 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
Lot 2 : Suivi construction des travaux de réfection de magasins de stockage						
Groupelement AFRIK-CONSULT /CHALLENGE IC/BETAIC/CGMA-IC	10	28.83	60	98.83	1 ^{er}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
B2I SARL	10	28.50	60	98.50	2 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
GROUPEMENT BETAT-IC / AVET/GER-BTP	10	28.50	60	98.50	2 ^{ème} Ex.	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
GROUPEMENT CIE -IC/ CET-BTP/TA-IC	10	28.33	60	98.33	4 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
Lot 3 : Suivi-contrôle des travaux de construction et de réfection de bâtiments administratifs						
Groupelement AFRIK-CONSULT /CHALLENGE IC/BETAIC/CGMA-IC	10	28.83	60	98.83	1 ^{er}	Le cabinet propose le même chef de mission (YERBANGA Mohamed) pour les lots 3 et 4. Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
B2I SARL	10	28.50	46	84.50	4 ^{ème}	Le cabinet propose le même chef de mission (OUEDRAOGO Ousmane pour les lots 3 et 4). Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
GROUPEMENT BETAT-IC / AVET/GER-BTP	10	28.50	60	98.50	2 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
GROUPEMENT CIE -IC/ CET-BTP/TA-IC	10	28.33	60	98.33	3 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
Lot 4 : Suivi-contrôle des travaux de construction et d'achèvement de murs de clôture des sites de la SONAGESS à Ténado, Bagré , Ouahigouya et Ouagarinter						
INTER-PLAN Sarl	10	28.17	60	98.17	5 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière

Groupelement AFRIK-CONSULT /CHALLENGE IC/BETAIC/CGMA-IC	10	28.83	60	98.83	1 ^{er}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
B2I SARL	10	28.50	60	98.50	2 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
GROUPEMENT BETAT-IC / AVET/GER-BTP	10	28.50	60	98.50	2 ^{ème} Ex.	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière
GROUPEMENT CIE -IC/ CET-BTP/TA-IC	10	28.33	60	98.33	4 ^{ème}	Retenu pour l'ouverture de la proposition financière

Conclusion : Sont retenus pour l'ouverture des enveloppes financières :

Lot 1 : INTER-PLAN Sarl, **Groupelement AFRIK-CONSULT /CHALLENGE IC/BETAIC/CGMA-IC, B2I SARL, GROUPEMENT BETAT-IC / AVET/GER-BTP, GROUPEMENT CIE -IC/ CET-BTP/TA-IC ;**

Lot 2 : **Groupelement AFRIK-CONSULT /CHALLENGE IC/BETAIC/CGMA-IC, B2I SARL, GROUPEMENT BETAT-IC / AVET/GER-BTP, GROUPEMENT CIE -IC/ CET-BTP/TA-IC ;**

Lot 3 : **Groupelement AFRIK-CONSULT /CHALLENGE IC/BETAIC/CGMA-IC, B2I SARL, GROUPEMENT BETAT-IC / AVET/GER-BTP, GROUPEMENT CIE -IC/ CET-BTP/TA-IC**

Lot 4 : INTER-PLAN Sarl, **Groupelement AFRIK-CONSULT /CHALLENGE IC/BETAIC/CGMA-IC, B2I SARL, GROUPEMENT BETAT-IC / AVET/GER-BTP, GROUPEMENT CIE -IC/ CET-BTP/TA-IC**

NB : Le **GROUPE DE REALISATION ET ETUDES TECHNIQUE EN CONSTRUCTION CIVILES ET HYDRAULIQUE (GRETECH Sarl)** pourtant retenu sur la liste restreinte n'a pas soumis de propositions.

SOCIETE D'EXPLOITATION DES PHOSPHATES DU BURKINA S. E. P. B

Demande de Propositions Allégée DPA N°2025-01/SEP/DG/PRM du 20/06/2025 pour la réalisation d'un audit environnemental et social de l'usine de mélange d'engrais de Koupéla - Financement : Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD)

Date d'ouverture des propositions financières : 30 octobre 2025- Nombre de plis : 03

Nombre de lot : unique - Référence de la convocation de la CAM : Lettre N°2025-12/SEP/DG/PRM du 28/10/2025.

Score technique minimum : 70 points

Méthode de sélection : Sélection sur la base de la qualité technique et la proposition financière évaluée la moins disante

Soumissionnaires	Scores	Observations	Montant lu en F CFA		Montant corrigé en F CFA	
			HTVA	TTC	HTVA	TTC
GROUPEMENT : SUCCES CONSULTING & SERVICES et ISCOS	75,45	-		15 871 000	13 450 000	15 871 000
ENVIRONNEMENT & DEVELOPPENT CONSULTANTS (E & D CONSULTANTS)	75	Erreur de calcul sur la ventilation des rémunérations		23 601 490	20 001 255	23 601 481
GROUPEMENT : SISDEV SARL ; QSE CONSEIL SARL ; BGB-MERIDIEN SARL ET LINER ENVIRONNEMENT	89,55	-		19 222 200	16 290 000	19 222 200
Attributaire :	GROUPEMENT SUCCES CONSULTING & SERVICES et ISCOS pour un montant de treize millions quatre cent cinquante mille (13 450 000) FCFA HTVA soit quinze millions huit cent soixante-onze mille (15 871 000) FCFA TTC pour un délai d'exécution de soixante (60) jours.					

Tableau 1 : Identification

Nom et adresse de l'autorité contractante	Société d'exploitation des phosphates du Burkina
Numéro (d'identification) de la manifestation d'intérêt	DPA N°2025-02/SEP/DG/PRM du 15/09/2025
Description des prestations	Réalisation d'études architecturale et technique en vue de la construction d'un parking, de vestiaires, d'un hangar de maintenance et d'un mur de clôture sur le site de l'usine de mélange d'engrais de Koupéla
Coût estimatif	35 000 000 F CFA TTC
Contrôle à priori de la DG-CMEF	Oui Non X

Source de financement : Budget SEP/DG, gestion 2025

Tableau 2 : Processus de présélection

Plan de passation des marchés :		Date de publication initiale	20/12/2025
		Dernière mise à jour	01 octobre 2025
		Avis à manifestation d'intérêt	Oui
		Revue des marchés publics :	Quotidien
		N° et date de la publication :	N° 4239 du 1 ^{er} octobre 2025
		Publication nationale :	Oui
		Date de publication :	1 ^{er} octobre 2025
		Date de présentation des candidats	20/10/2025
		Nombre de candidatures retenus	Six (06)

Tableau 3 : Evaluation des candidatures (Application des critères)

N° d'ordre	Cabinet/ bureau	Critère de sélection demandé par l'Avis à manifestation d'intérêt					Observations
		La nature des activités du consultant : 10 points	le nombre d'années d'expérience (avoir au moins trois années d'existence) : 20 points	les références du consultant concernant l'exécution de marchés analogues (au moins trois marchés analogues	l'organisation technique et managériale du consultant : 10 points	les qualifications générales et le nombre de personnels professionnels à engager : 15 points	

				justifiés par des contrats approuvés et des attestations de bonne fin d'exécution lors des cinq dernières années) : 45 points			
01	Groupement CARURE Sarl et SERAME CONSEILS	10	20	45	6,5	15	Non prise en compte de l'autorité contractante dans l'organisation managériale ; absence de délai d'exécution des tâches.
02	A-A-P-U-I Sarl	10	20	45	6	15	Absence de planning d'exécution
03	ACTE-ART ; CEMP et CIETRA	10	20	45	9	15	RAS
04	ARDI	10	20	45	00	15	Absence d'approche méthodologique ; Absence de planning d'exécution des tâches
05	Groupeement ARCADE et GONDWANA	10	20	45	00	16	Absence d'approche méthodologique ; Absence de planning d'exécution des tâches
06	SOJO Sarl ; ATELIERS 3 ARCHITECTES ; BAT INGENIERIE EXPERTISE	10	20	45	03	15	Le Maître d'Ouvrage mentionné n'est pas conforme (SEP en lieu et place de BHBF)
07	Groupeement TA-IC ; CET-BTP Service ; CIE-IC	10	20	45	00	15	Absence d'approche méthodologique ; Absence de planning d'exécution des tâches
08	GROUPEMENT GRETECH/CRE ; ASSOCIATES ACART	10	20	45	09	15	RAS
09	G5 ASSOCIATES SARL	10	20	45	03	15	L'approche méthodologique présentée ne présente pas d'interaction avec le Maître d'ouvrage ; Absence de calendrier d'exécution
10	STATIQUE Sarl	10	20	45	04	15	L'approche méthodologique proposée n'est pas précise ; Absence de calendrier d'exécution des tâches
11	Groupeement CADY Sarl et CAFI-B Sarl	10	20	45	06	15	Absence de calendrier d'exécution des tâches
12	Groupeement CAURI- HARMONY-MOSAIC	10	20	45	00	15	Absence d'approche méthodologique ; Absence de calendrier d'exécution des tâches
13	BECAT-GC	10	20	45	09	15	RAS

Candidats présélectionnés

- 1-Groupement CARURE Sarl et SERAME CONSEILS
- 2-ACTE-ART ; CEMP et CIETRA
- 3-A-A-P-U-I SARL
- 4-GROUPEMENT GRETECH/CRE ; ASSOCIATES ACART
- 5-BECAT-GC
- 6-GROUPEMENT CADY SARL ET CAFI-B SARL

Candidats non présélectionnés

- 1- ARDI
- 2-GROUPEMENT ARCADE ET GONDWANA
- 3-SOJO SARL ; ATELIERS 3 ARCHITECTES ; BAT INGENIERIE EXPERTISE
- 4-GROUPEMENT TA-IC ; CET-BTP SERVICE ; CIE-IC
- 5-G5 ASSOCIATES SARL
- 6 -STATIQUE SARL
- 7-GROUPEMENT CAURI-HARMONY-MOSAIC

PROJET DE RESILIENCE ET DE COMPETITIVITE DE L'ELEVAGE (PRECEL)

Demande de cotations N°2025-041/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 25 septembre 2025 relatif à la réalisation de trois (03) micro vidéos et cinq (05) audios en cinq (05) langues issues des thématiques de vulgarisation en élevage au profit de la DGPA
 Référence STEP: BF-PRECEL-508437-GO-RFQ. - Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023
 Référence de la publication de l'avis: Quotidien des marchés n°4241 du vendredi 03 octobre 2025
 Date de dépouillement et de la délibération : 14/10/2025 - Nombre de plis reçus : 05

Soumissionnaires	Montant lu publiquement	Montant corrigé	Rang	Observations
------------------	-------------------------	-----------------	------	--------------

	(en Francs CFA)		(en Francs CFA)			
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
AURA COMMUNICATION	7 850 000	---			---	Non conforme Garantie de soumission non fourni
ZAMAN TECHNOLOGIES	---	7 817 500	---	9 947 400	1 ^{er}	Conforme Après une augmentation (1 audio, 1 micro vidéo et 2 intégrations des contenus)
B C S Sarl COMMUNICATION	7 650 000	9 027 000			2 ^{ème}	Conforme
CREUSET POUR ACTION EN COMMUNICATION (CRAC)	15 694 000	---			4 ^{ème}	Conforme
EXCELLE GROUP INTERNATIONAL	---	9 204 000			3 ^{ème}	Conforme
Attributaire	ZAMAN TECHNOLOGIES pour un montant de neuf millions neuf cent quarante-sept mille quatre cents (9 947 400) Francs CFA TTC après une augmentation des quantités d'un Item, avec un délai de livraison de Quarante-cinq (45) jours					

MANIFESTATION D'INTERET N°2025-006/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 12 septembre 2025 pour le recrutement d'un consultant (firme) en charge du développement d'une plateforme intégrée de planification et de suivi-évaluation du secteur de production agrosylvopastoral (PASP) au Burkina Faso - Référence de la publication d'avis à manifestations d'intérêt : Revue des marchés publics N°4231 du vendredi 19 septembre 2025 Financement : Crédit IDA n° 7308-BF du 29 mai 2023 - Date de dépouillement : 03/10/2025 ; Nombre de plis : 11; Date de délibération : 03/10/2025 Méthode de la Sélection : Qualifications du Consultant (SQC)				
Consultants	Nombre d'expériences ou missions similaires réalisées	Expériences ou missions similaires bien justifiées	Observations	Rang
Groupe CCI / SWITCH MAKER	09	08	Conforme Retenu pour la suite du processus	1 ^{er}
DIGITAL TEAM X.O	05	05	Conforme Non retenu pour la suite du processus	2 ^{ème}
Groupe DORIANNE IS/ST2I INTERNATIONAL	01	01	Non retenu Expérience similaire insuffisante	----
YULCOM TECHNOLOGIES	01	01	Non retenu Expérience similaire insuffisante	----
Groupe OMCG / P2I	02	00	Non retenu Aucune expérience similaire	----
Groupe SAHELYS / SDI INC / GMC GROUPE	00	00	Non retenu Aucune expérience similaire	----
E-SMART CONSULTING SARL	00	00	Non retenu Aucune expérience similaire	----
IK SOLUTION LTD	01	00	Non retenu Aucune expérience similaire	----
Groupe IMCG / SECAM	01	00	Non retenu Aucune expérience similaire	----
Groupe AFRIQUE LONNYA SA / AXEL	00	00	Non retenu Aucune expérience similaire	----
Groupe ACID/D-SA / SAEC	00	00	Non retenu Aucune expérience similaire	----
Conclusion	Groupe CCI / SWITCH MAKER est qualifié et classé 1^{er}, sera invité à la négociation du contrat			

Demande de cotations N°2025-038/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 25 septembre 2025 relatif à l'acquisition de logiciels de métier (SAGE 100c Gestion commerciale, SAGE 100c Comptabilité et SAGE 100c Paie et RH) au profit de la CAMVET Reference STEP: BF-PRECEL-499908-GO-RFQ - Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023 Référence de la publication de l'avis: Quotidien des marchés n°4241 du vendredi 03 octobre 2025 Date de dépouillement et de la délibération : 14/10/2025 - Nombre de plis reçus : 06						
Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
GROUPE ITECH	7 613 928	---	---	---	---	Non Conforme Agrément technique non fourni
DYNAMIX Technologies et Solutions SARL	12 800 000	---	---	---	---	Non conforme Devis non conforme à la demande cotation
AFRIK LONNYA	---	47 793 472	---	48 141 400	3 ^{ème}	Conforme
Bureau d'Ingénierie Technologique SARL	---	29 575 000	86 950 000	102 601 000	2 ^{ème}	Conforme Erreur de calcul et de sommation sur les ITEM 1.1 ;1.5 et 2
MICROSYS	29 891 520	35 271 994	27 441 520	32 380 994	1 ^{er}	Conforme Erreur de sommation sur le sous-total des prestations :7 000 000 Francs CFA au lieu de 9 450 000 Francs
Djago-I	---	32 513 362	---	---	---	Non Conforme Devis estimatif non conforme : Non pris en compte de 2.12 (Formation Sage 100c Gescom) et 2.15 (Accompagnement au démarrage)
Attributaire	MICROSYS pour un montant de Vingt-sept millions quatre cent quarante un mille cinq cent vingt (27 441 520) Francs CFA HTVA, soit Trente-deux millions trois cent quatre-vingt mille neuf cent quatre-vingt-quatorze (32 380 994) Francs CFA TTC avec un délai de livraison de trente (30) jours					

Demande de cotation N°2025-051/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 07 Octobre 2025 relative à l'acquisition de matériels et d'équipements de stockage au profit de la CAMVET en deux (02) lots - Reference STEP: BF-PRECEL-515145-GO-RFQ Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023 Référence de la publication de l'avis: publiée dans la revue des marchés n°4247 du lundi 13 octobre 2025 Date de dépouillement et de la délibération : 22/10/2025 - Nombre de plis reçus : 12 -Lot 1 : Conception et impression d'outils de communication au profit de la CAMVET				
--	--	--	--	--

Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
PHILS MEDIA SERVICE	11 800 000	13 924 000	---	---	1er	Conforme
CIF COM-API	15 000 000	17 700 000	---	---	3 ^{ème}	Conforme
ECLAIRE MEDIA	16 950 000	-	---	---	5 ^{ème}	Conforme
SHINY SERVICE	12 480 000	14 726 400	---	---	---	Non conforme Caution de soumission non fournie
MAPLE PRINT	17 025 000	-	---	---	6 ^{ème}	Conforme
DEC COM BURKINA	17 350 000	-	---	---	7 ^{ème}	Conforme
DEFIS GRAPHIQUE	16 895 000	19 936 100	---	---	4 ^{ème}	Conforme
RAMS-LUX	12 750 000	-	---	---	2 ^{ème}	Conforme
Attributaire	ENTREPRISE PHILS MEDIA SERVICE pour un montant de Treize millions neuf cent vingt-quatre mille (13 924 000) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de Trente (30) jours					
- Lot 2 : Acquisition d'équipement de stockage au profit de la CAMVET						
Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
SOSAMAF	43 000 000	---	---	---	2 ^{ème}	Conforme
DEC COM BURKINA	29 000 000	---	---	---	1 ^{ème}	Conforme
PENGR WEND BUSINESS CENTER	50 000 000	---	---	---	4 ^{ème}	Conforme
LEADER SERVICE	46 500 000	---	---	---	3 ^{ème}	Conforme
Attributaire	ENTREPRISE DEC Com Burkina pour un montant de Vingt-neuf millions (29 000 000) Francs CFA HTVA, avec un délai d'exécution de Trente (30) jours					

Demande de cotations N°2025-043/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 25 septembre 2025 relatif à l'acquisition de divers produits vétérinaires au profit de la CAMVET - Reference STEP: BF-PRECEL-515354-GO-RFQ - Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023 Référence de la publication de l'avis: Quotidien des marchés n°4241 du vendredi 03 octobre 2025 Date de dépouillement et de la délibération : 14/10/2025; Nombre de plis reçus : 02						
Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
SAVET	433 237 000	---	---	---	---	Non conforme L'offre financière est hors enveloppe
GROUPEMENT VETOPHARM BURKINA/HEBEI KEXING PHARMACEUTICAL CO.LTD	171 950 000	---	149 990 000	---	1 ^{er}	Conforme Après une réduction de 15% des quantités
Attributaire	GROUPEMENT VETOPHARM BURKINA/HEBEI KEXING PHARMACEUTICAL CO.LTD pour un montant de cent quarante-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix mille (149 990 000) Francs CFA HTVA après une réduction de 15% des quantités avec un délai de livraison de Cent-vingt (120) jours					

Demande de cotation N°2025-049/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 07 octobre 2025 relative à l'acquisition d'équipement de bureau au profit des PMO du PRECEL - Reference STEP: BF-PRECEL-471145-GO-RFQ - Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023 Référence de la publication de l'avis: Quotidien des marchés n°4247 du lundi 13 octobre 2025 Date de dépouillement et de la délibération : 22/10/2025; Nombre de plis reçus : 22						
Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
FASOCOM SARL	6 890 000	---	---	---	14 ^{ème}	Conforme
GROUPE BREZA EQUIPEMENT	7 050 000	---	---	---	17 ^{ème}	Conforme
SYKOR GROUPE	5 836 250	---	---	---	9 ^{ème}	Conforme
SOSAMAF	6 010 000	---	---	---	10 ^{ème}	Conforme
ENTREPRISE MONE SERVICES (EMS)	4 450 000	5 251 000	---	---	4 ^{ème}	Conforme
GAMAMBOU SERVICES (GBS)	9 440 000	---	---	---	22 ^{ème}	Conforme
M.I.B sarl	5 425 000	---	---	---	7 ^{ème}	Conforme
RAMS-LUX	5 820 000	---	---	---	8 ^{ème}	Conforme
SCOOPS/C.C.W	4 366 000	---	---	---	2 ^{ème}	Conforme
ENTREPRISE ELEAZAR SERVICE (EES)	3 776 000	---	---	---	1 ^{er}	Conforme
JEMAMY HIGH-TECH (JHTECH)	7 050 000	---	---	---	17 ^{ème} EX	Conforme
Maryse mobilier et service	7 025 000	---	---	---	16 ^{ème}	Conforme
Impact Services et Développement (ISD) sarl	6 950 000	---	---	---	15 ^{ème}	Conforme
ENTREPRISE JOE	6 170 000	7 280 600	---	---	11 ^{ème}	Conforme
OKAMAF BURKINA sarl	8 000 000	9 440 000	---	---	20 ^{ème}	Conforme
SOCIETE RABAOSAONGO DISTRIBUTION	4 810 000	---	---	---	5 ^{ème}	Conforme
ETABLISSEMENT YAMSEM NOOGO	---	10 620 000	---	---	21 ^{ème}	Conforme
Yentandi Services (YS)	7 080 000	---	---	---	19 ^{ème}	Conforme
Idrak Service International	4 450 000	---	---	---	3 ^{ème}	Conforme
ICNF SARL	5 200 000	---	---	---	6 ^{ème}	Conforme
Pengr Wend Business Center Sarl	6 500 000	7 670 000	---	---	13 ^{ème}	Conforme
LEADER ET SERVICE	6 230 000	---	---	---	12 ^{ème}	Conforme
Attributaire	ENTREPRISE ELEAZAR SERVICE (EES) pour un montant de Trois millions sept cent soixante-seize mille (3 776 000) Francs CFA HTVA, avec un délai de livraison de Trente (30) jours					

Demande de cotation N°2025-050/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 07 octobre 2025 relative à l'acquisition de kits de noyaux reproducteurs de volailles au profit de la DGPA en deux (02) lots - Reference STEP: BF-PRECEL-508435-GO-RFQ						
--	--	--	--	--	--	--

Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023 - Référence de la publication de l'avis: publiée dans la revue des marchés n°4247 du lundi 13 octobre 2025 - Date de dépouillement et de la délibération : 22/10/2025; Nombre de plis reçus :11

-Lot 1 : Acquisition de matériels d'élevage au profit de la DGPA

Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
SYKOR GROUP	47 752 200	---	---	---	2 ^{ème}	Conforme
MANAGEMENT-INTER-BUREAUTIQUE (MIB Sarl)	79 440 800	---	---	---	3 ^{ème}	Conforme
INOVATECH GLOBAL SERVICE-Sarl (I.G.S)	78 000 000	---	---	---	---	Non Conforme Mangeoire adulte non conforme
LASS SERVICE Sarl	44 629 200	--	---	---	---	Non Conforme Mangeoire adulte non conforme
RAMS-LUX	46 953 000	---	---	---	1 ^{er}	Conforme
ALPHA développement	---	84 533 076	---	---	---	Non Conforme Mangeoire adulte non conforme
FASO GRAIN	---	77 568 480	---	---	---	Non Conforme Mangeoire adulte non conforme
I C N F	50 349 600	---	---	---	---	Non conforme Aucun Échantillon fourni

Attributaire **RAMS-LUX pour un montant de Quarante-six millions neuf cent cinquante-trois mille (46 953 000) Francs CFA HTVA avec un délai de livraison de soixante (60) jours**

Lot 2 : Acquisition de produits vétérinaires pour la volaille au profit de la DGPA

Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
RAMS-LUX	38 864 750	---	---	---	Non Classé	Non Conforme Établissement non autorisé à la commercialisation des produits vétérinaires
ALPHA développement	---	33 353 438	---	---	Non Classé	Non Conforme Établissement non autorisé à la commercialisation des produits vétérinaires
FASO GRAIN	34 679 610	---	---	---	Non Classé	Non Conforme Établissement non autorisé à la commercialisation des produits vétérinaires

Attributaire **Infructueux**

Demande de cotation N°2025-033/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 22 juillet 2025 pour les travaux de construction d'une verraterie au profit du Centre de multiplication des animaux performants (CMAP) à Loubila - Référence STEP: BF-PRECEL-500768-CW-RFQ

Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023

Référence de la publication de l'avis: Quotidien des marchés n°4196 du vendredi 01 Août 2025

Date de dépouillement et de la délibération : 12/08/2025; Nombre de plis reçus :16

Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
ARC EN CIEL	-----	91 215 260	76 171 703	89 882 610	1 ^{er}	Conforme Des incohérences ont été relevées dans les prix unitaires des items 5.14, 5.15 et 6.11, notamment une discordance entre les montants exprimés en lettres et ceux indiqués en chiffres
ENTREPRISE ANNA SERVICES	-----	98 984 038	84 313 715	99 490 184	2 ^{ème}	Conforme Une erreur a été constatée au niveau des prix unitaires de l'item 2.8. Il s'agit d'une discordance entre les montants en lettre avec ceux en chiffre
HYDROBAT	103 921 125	122 626 928	89 216 854	105 275 888	3 ^{ème}	Conforme Des erreurs de calculs ont été constatés ont été constatées au niveau des totaux des items 1.8, 10.4 et 10.8
EBLC SARL	94 784 310	111 845 486	94 784 310	111 845 486	4 ^{ème}	Conforme
EGC-BGC	-----	115 715 742	99 539 189	117 456 242	5 ^{ème}	Conforme Les items 10.4 et 10.8 n'ont pas été comptabilisés
ECZ	102 954 110	121 485 850	102 954 110	121 485 850	6 ^{ème}	Conforme
ACCORD BTP	107 750 142	127 145 167	107 750 142	127 145 167	7 ^{ème}	Conforme
ACOD Sarl	-----	91 766 747	109 183 430	128 836 447	8 ^{ème}	Conforme Des erreurs ont été constatés sur le montant total HTVA et TTC
SOPOLYB	-----	131 829 061	111 719 546	131 829 064	9 ^{ème}	Conforme
FTS	101 479 531	119 745 847	117 610 386	138 780 255	10 ^{ème}	Conforme Des erreurs ont été constatés au niveau des prix unitaires des items 3.8 et 9.1 ; Les items 4.5 ; 4.7 ; 4.8 non comptabilisés
GETRAB	125 898 517	148 560 249	128 448 516	151 569 249	11 ^{ème}	Conforme Erreurs de calculs ont été constatées au niveau des totaux des items 1.8, 10.4 et 10.8
YAM GANDE SERVICE SARL	125 461 025	148 044 010	132 618 400	156 489 712	12 ^{ème}	Conforme Erreur sur la quantité de l'item 3.1.Les items 10.4 et 10.8 ne sont pas comptabilisés
GPF SARL	-----	71 983 633	-----	-----	Non classé	Non conforme Les deux (02) références similaires fournies par le soumissionnaire, tant en nature qu'en volume, ne satisfont pas aux exigences stipulées dans le dossier
GPS BURKINA SARL	-----	63 165 080	-----	-----	Non classé	Non conforme

						Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés
GBUH	76 393 959	90 144 871	-----	-----	Non classé	Non conforme Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés
DARE YANDE SARL	-----	56 274 547	-----	-----	Non classé	Non conforme - Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés - Le soumissionnaire n'a fourni aucune ligne de crédit dûment justifiée, alors que le dossier exigeait la présentation d'une ligne de crédit validé
Attributaire	ARC EN CIEL pour un montant de quatre-vingt-neuf millions huit cent quatre-vingt-deux mille six cent-dix (89 882 610) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours					

Demande de cotation N°2025-034/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 22 juillet 2025 pour les travaux de construction de six (06) Postes de Contrôle Vétérinaires aux Frontières (PCVF) en deux (02) lots - Référence STEP: BF-PRECEL-500197-CW-RFQ
Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023
Référence de la publication de l'avis: Quotidien des marchés n°4196 du vendredi 01 Août 2025
Date de dépouillement et de la délibération : 12/08/2025 - Nombre de plis reçus : lot 1: 15 et le lot 2 : 13

Lot 1 : Travaux de construction de trois (03) Postes de Contrôle Vétérinaires aux Frontières (PCVF) à Ouagadougou

Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
HYDROBAT	114 408 777	135 002 357	114 408 777	135 002 357	1 ^{er}	Conforme
SOPOLYB	-----	146 160 517	123 977 343	146 293 265	2 ^{ème}	Conforme Erreur sur la quantité des items 3.10 et 8.5
EBLC SARL	136 188 814	160 702 800	127 490 284	150 438 535	3 ^{ème}	Conforme Erreur sur la quantité des items : 3.3 ; 3.4 ; 3.10 ; 3.12 ; 3.13
ACOD Sarl	-----	159 638 730	135 287 059	159 638 730	4 ^{ème}	Conforme
GETRAB	136 252 692	160 778 177	136 252 692	160 778 177	5 ^{ème}	Conforme
ECZ	137 397 297	162 128 810	-----	-----	6 ^{ème}	Conforme
ENTREPRISE ANNA SERVICES	-----	158 756 075	139 753 046	164 908 595	7 ^{ème}	Conforme Erreur sur la quantité des items 2.7 ; 5.2.3 ; 8.2 et 8.3
EGC-BGC	-----	174 879 170	148 202 686	174 879 770	8 ^{ème}	Conforme
ACCORD BTP	-----	122 487 123	103 802 646	122 487 123	Non classé	Conforme L'entreprise ayant mobilisé les mêmes ressources humaines et matérielles pour l'exécution des deux lots. Par conséquent, elle ne peut pas être attributaire des deux lots car les travaux se dérouleront à la même période.
FTS	176 154 170	207 861 920	176 154 170	207 861 920	Non classé	Non Conforme L'offre financière soumise dépasse les limites budgétaires définies dans le dossier de consultation.
ANAS TOP multi-services	113 597 810	134 045 416	114 771 833	135 430 763	Non classé	Non conforme - Les deux (02) références similaires fournies par le soumissionnaire, tant en nature qu'en volume, ne satisfont pas aux exigences stipulées dans le dossier; - Des incohérences ont été relevées dans les prix unitaires des items 8.3 et 8.7 notamment une discordance entre les montants exprimés en lettres et ceux indiqués en chiffres.
GBUH	174 844 213	206 316 408	-----	-----	Non classé	Non conforme - Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés ; - L'offre financière soumise dépasse les limites budgétaires définies dans le dossier de consultation.
DARE YANDE SARL	69 914 231	82 498 792	-----	-----	Non classé	Non conforme - Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés ; - Le soumissionnaire n'a fourni aucune ligne de crédit dûment justifiée, alors que le dossier exigeait la présentation d'une ligne de crédit validé.
MVI SARL	-----	145 214 775	-----	-----	Non classé	Non conforme Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés.
YAMGANDE SERVICE SARL	120 000 000	141 600 000	-----	-----	Non classé	Non conforme Les deux (02) références similaires fournies par le soumissionnaire, tant en nature qu'en volume, ne satisfont pas aux exigences stipulées dans le dossier.

Attributaire	HYDROBAT pour un montant de cent quatorze millions quatre cent huit mille sept cent soixante-dix-sept (114 408 777) Francs CFA HTVA soit cent trente-cinq millions deux mille trois cent cinquante-sept (135 002 357) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours					
Lot 2 : Travaux de construction de trois (03) Postes de Contrôle Vétérinaires aux Frontières (PCVF) à Sinkansé, Dakola et Bobo-Dioulasso						
Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
ACCORD BTP	-----	122 487 123	103 802 646	122 487 123	1 ^{er}	Conforme
HYDROBAT	122 881 912	145 000 656	122 881 912	145 000 656	2 ^{ème}	Conforme
EBLC SARL	136 188 814	160 702 800	127 490 284	150 438 535	3 ^{ème}	Conforme Erreur sur la quantité des items : 3.3 ; 3.4 ; 3.10 ; 3.12 ; 3.13
SOPOLYB	-----	151 470 517	128 477 343	151 603 265	4 ^{ème}	Conforme Erreur sur la quantité des items 3.10 et 8.5
ACOD Sarl	-----	159 638 730	135 287 059	159 638 730	5 ^{ème}	Conforme
GETRAB	136 252 692	160 778 177	136 252 692	160 778 177	6 ^{ème}	Conforme
ECZ	137 397 297	162 128 810	-----	-----	7 ^{ème}	Conforme
ENTREPRISE ANNA SERVICES	-----	158 756 075	139 753 046	164 908 595	8 ^{ème}	Conforme Erreur sur la quantité des items 2.7 ; 5.2.3 ; 8.2 et 8.3
FTS	176 154 170	207 861 920	176 154 170	207 861 920	9 ^{ème}	Conforme
GBUH	174 844 213	206 316 408	-----	-----	Non classé	Non conforme - Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés ; - L'offre financière soumise dépasse les limites budgétaires définies dans le dossier de consultation.
GPF SARL	-----	160 494 354	-----	-----	Non classé	Non conforme Les deux (02) références similaires fournies par le soumissionnaire, tant en nature qu'en volume, ne satisfont pas aux exigences stipulées dans le dossier.
DARE YANDE SARL	69 914 231	82 498 792	-----	-----	Non classé	- Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés - Le soumissionnaire n'a fourni aucune ligne de crédit dûment justifiée, alors que le dossier exigeait la présentation d'une ligne de crédit validé
MVI SARL	-----	145 214 775	-----	-----	Non classé	Non conforme Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés.
Attributaire	ACCORD BTP pour un montant de cent vingt-deux millions quatre cent quatre-vingt-sept mille cent vingt-trois (122 487 123) Francs CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours					

Demande de cotation N°2025-034/MARAH/SG/PRECEL/SPM du 22 juillet 2025 pour les travaux de construction de cinq (05) centres de pesée au niveau des pêcheries - Référence STEP: BF-PRECEL-499733-CW-RFQ Source financement : Crédit : 7308-BF du 29 mai 2023 Référence de la publication de l'avis: Quotidien des marchés n°4196 du vendredi 01 Août 2025 A Date de dépouillement et de la délibération : 12/08/2025; Nombre de plis reçus :14						
Soumissionnaires	Montant lu publiquement (en Francs CFA)		Montant corrigé (en Francs CFA)		Rang	Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC		
ARC EN CIEL	-----	71 454 414	60 554 588	71 454 414	1 ^{er}	Conforme
ACS GROUP SARL	-----	82 120 086	65 293 309	77 046 104	2 ^{ème}	Conforme Erreurs de calculs ont été constatées au niveau des totaux des items 2.12 ; 2.15 ;4.2 et erreur de sommation au niveau du sous total B (45 580 784 FCFA au lieu de 49 880 768 FCFA)
GETRAB	72 462 388	85 505 617	77 037 388	90 904 118	3 ^{ème}	Conforme Erreurs de calculs ont été constatées au niveau des totaux des items du sous total A (5 100 000 FCFA au lieu de 600 000 FCFA). Les items 1, 2 et 4 n'ont pas été prise en compte dans la sommation. -erreur de calcul de l'item D3 -Item D4 non comptabilisés dans l'offre
EBLC	79 971 250	94 366 074	79 846 373	94 218 720	4 ^{ème}	Conforme Erreurs de calculs ont été constatées au niveau des totaux du sous total D
SOPOLYB	-----	95 892 258	81 264 625	95 892 258	5 ^{ème}	Conforme
HYDROBAT	81 470 897	96 135 658	81 470 897	96 135 658	6 ^{ème}	Conforme
ACCORD BTP	-----	95 186 045	88 766 140	104 744 045	7 ^{ème}	Conforme Erreurs de calculs ont été constatées au niveau des totaux du sous total A (1 400 000 FCFA au lieu de 800 000 FCFA) et D (12 875 000 FCFA au lieu 5 375 000 FCFA après correction de l'item D4) et leur comptabilisation dans le montant total de l'offre.

ACOD	-----	115 916 991	98 734 841	116 507 113	8 ^{ème}	Conforme Erreurs de calculs ont été constatées au niveau des totaux du sous total D (8 450 000 FCFA au lieu 7 950 000 FCFA) et erreur de quantité de certains items.
FTS	99 160 230	117 009 071	99 160 230	117 009 071	9 ^{ème}	Conforme
ANNA SERVICES	-----	124 732 160	105 580 486	124 584 974	10 ^{ème}	Conforme Erreurs de calculs ont été constatées au niveau des totaux du sous total B et des quantités
BOSS IMMO/Groupe la boussole	23 315 955	-----	-----	-----	Non classé	Non conforme - Le soumissionnaire Groupe La Boussole n'a pas fourni l'agrément technique requis; - Le soumissionnaire a fourni une ligne de crédit d'un montant de huit (08) millions, inférieure au seuil requis de trente (30) millions tel que stipulé dans le dossier.
BU. EX	60 240 886	-----	-----	-----	Non classé	Non conforme - Le soumissionnaire n'a fourni aucun marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés ; - Le soumissionnaire n'a fourni aucune ligne de crédit dûment justifiée, alors que le dossier exigeait la présentation d'une ligne de crédit validé.
GPS SARL BURKINA	-----	95 278 226	-----	-----	Non classé	Non conforme Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés.
MVI-SARL	-----	77 138 010	-----	-----	Non classé	Non conforme Le soumissionnaire n'a fourni qu'un (01) marché similaire dûment justifié, alors que le dossier exigeait la présentation de deux (02) marchés similaires exécutés et attestés.
Attributaire	ARC EN CIEL pour un montant de soixante-onze millions quatre cent cinquante-quatre mille quatre cent quatorze (71 454 414) Francs CFA TTC, avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours					

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

PROJET DE MOBILITE ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN DES VILLES SECONDAIRES

DEMANDE DE COTATIONS N°2025-14/MID/SG/PMDUVS DU 08/09/2025 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION DE TRENTA (30) FORAGES POSITIFS A GROS DEBIT DA NS LES COMMUNES DU PROJET DE MOBILITE ET DE DEVELOPPEMENT URBAIN DES VIL -

Date d'ouverture des plis : 29/09/2025

Nombre de plis reçu : dix-sept (17) - Date de délibération : 15/10/2025 - Financement : crédit IDA n°7413-BF du 20 octobre 2023

LOT 1 : Réalisation de dix (10) forages positifs à gros débit dans la commune de Bobo Dioulasso

Nom du Soumissionnaire	Montant lu en FCFA	Montant corrigée en FCFA	Conclusion	Rang
KOYA REGIE SARL	54 700 000 HTVA 64 546 000 TTC	54 700 000 HTVA 64 546 000 TTC	Substantiellement conforme	7 ^{ème}
ACOD	33 150 000 HTVA 39 117 000 TTC	33 150 000 HTVA 39 117 000 TTC	Conforme	2 ^{ème}
BCI SARL/ESDP-SA	46 625 000 HTVA 55 017 500 TTC	-	Non Conforme (lettre de soumission non signée et cachetée)	-
GROUPE SOPAM	102 511 800 HTVA 120 963 924 TTC	102 511 800 HTVA 120 963 924 TTC	Conforme	11 ^{ème}
AFRICOS SARL	26 727 000 TTC	-	Non Conforme (1camion plateau fourni au lieu de 2)	-
Groupe ALLISSON CONSULTING/SOGEDAF SARL	57 170 000 HTVA 67 460 600 TTC	57 170 000 HTVA 67 460 600 TTC	Conforme	8 ^{ème}
DIARGAL GLOBAL SERVICES INTERNATIONAL SARL	68 700 000 HTVA	68 700 000 HTVA	Conforme	9 ^{ème}
2SI SARL	40 800 000 HTVA 48 144 000 TTC	40 800 000 HTVA 48 144 000 TTC	Conforme	3 ^{ème}
GROUPE BURKINA SERVICES INTERNATIONAL	29 950 000 HTVA 35 341 000 TTC	29 950 000 HTVA 35 341 000 TTC	Conforme	1 ^{er}
IMPACT SERVICES INTERNATIONAL BTP SARL	43 500 000 HTVA 51 330 000 TTC	43 500 000 HTVA 51 330 000 TTC	Conforme	4 ^{ème}
AFRIKA KOSMOS	49 000 000 HTVA 57 820 000 TTC	-	Non Conforme Technicien supérieur en génie civil (DEMBELE Z. Hyacinthe) proposé comme conducteur des travaux n°2 au lieu d'un ingénieur des travaux	-
DJAGO IMPEX	79 775 000 HTVA 94 137 500 TTC	79 775 000 HTVA 94 137 500 TTC	Conforme	10 ^{ème}
SOCIETE BELLEVUE IMMOBILIERE SARL	86 100 000 HTVA 148 798 000 TTC	126 300 000 HTVA 149 034 000 TTC	Conforme (Le montant lu ne correspond pas au montant du devis estimatif)	12 ^{ème}
COTRA/GS	74 550 000 HTVA 87 969 000 TTC	-	Non Conforme Diplôme du 2eme conducteur des travaux (OUEDRAOGO Ado Diplôme de la Mater professionnelle en Génie Civil/Hydraulique et travaux publics 2014) non probant	-
EBSER	53 926 000 TTC	53 926 000 TTC	Conforme	6 ^{ème}
FORAGE GLOBAL EQUIPEMENT SARL (FGE)	51 400 000 HTVA 60 652 000 TTC	51 400 000 HTVA 60 652 000 TTC	Substantiellement conforme	5 ^{ème}

Attributaire	AFRIQUE CONSTRUCTION DURABLE (ACOD) SARL pour un montant de trente-trois millions cent-cinquante mille (33 150 000) F CFA HTVA, soit trente-neuf millions cent dix-sept mille (39 117 000) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours.			
Lot 2 : Réalisation de onze (11) forages positifs à gros débit dans la commune de Kaya				
Nom du Soumissionnaire	Montant lu en FCFA	Montant corrigée en FCFA	Conclusion	Rang
KOYA REGIE SARL	60 050 000 HTVA 70 859 000 TTC	60 050 000 HTVA 70 859 000 TTC	Substantiellement conforme	6 ^{ème}
ACOD	36 450 000 HTVA 43 011 000 TTC	36 450 000 HTVA 43 011 000 TTC	Conforme	2 ^{ème}
BCI SARL/ESDP-SA	50 400 000 HTVA 59 472 000 TTC	-	Non Conforme (lettre de soumission non signée et cachetée)	-
AFRICOS SARL	28 526 500 TTC	-	Non Conforme (1camion plateau fourni au lieu de 2)	-
Groupement ALLISSON CONSULTING/SOGEDAF SARL	62 840 000 HTVA 74 151 200 TTC	62 840 000 HTVA 74 151 200 TTC	Conforme	7 ^{ème}
DIARGAL GLOBAL SERVICES INTERNATIONAL SARL	73 700 000 HTVA	80 450 000 HTVA -	Conforme (Correction au niveau des quantités des items 1.1 (11 au lieu de 10), 2.2 (10 au lieu de 9) ; 3.1 ; 3.2 ; 4.1 ; 4.2 et 4.3 (11 au lieu de 10))	8 ^{ème}
2SI SARL	44 650 000 HTVA 52 687 000 TTC	44 650 000 HTVA 52 687 000 TTC	Conforme	3 ^{ème}
GROUPE BURKINA SERVICES INTERNATIONAL	32 750 000 HTVA 38 645 000 TTC	32 750 000 HTVA 38 645 000 TTC	Conforme	1 ^{er}
IMPACT SERVICES INTERNATIONAL BTP SARL	47 550 000 HTVA 56 109 000 TTC	47 550 000 HTVA 56 109 000 TTC	Conforme	4 ^{ème}
AFRIKA KOSMOS	58 700 000 HTVA 69 266 000 TTC	-	Non Conforme Technicien supérieur en génie civil (DEMBELE Z. Hyacinthe) proposé comme conducteur des travaux n°2 au lieu d'un ingénieur des travaux	-
SOCIETE BELLE VUE IMMOBILIERE	86 100 000 HTVA 148 798 000 TTC	126 100 000 HTVA 148 798 000 TTC	Conforme (Le montant lu ne correspond pas au montant du devis estimatif)	9 ^{ème}
EBSER	58 882 000 TTC	58 882 000 TTC	Conforme	5 ^{ème}
Attributaire	GROUPE BURKINA SERVICES INTERNATIONAL (GBS) pour un montant de trente-deux millions sept-cent-cinquante mille (32 750 000) F CFA HTVA, soit trente-huit millions six-cent-quarante-cinq mille (38 645 000) F CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours			
Lot 3 : Réalisation de neuf (09) forages positifs à gros débits dans la commune de Ouahigouya				
Nom du Soumissionnaire	Montant lu en FCFA	Montant corrigée en FCFA	Conclusion	Rang
KOYA REGIE SARL	49 350 000 HTVA 58 233 000 TTC	49 350 000 HTVA 58 233 000 TTC	Substantiellement conforme	4 ^{ème}
ACOD	29 850 000 HTVA 35 223 000 TTC	29 850 000 HTVA 35 223 000 TTC	Conforme	2 ^{ème}
GROUPE SOPAM	92 885 620 HTVA 109 605 032 TTC	92 885 620 HTVA 109 605 032 TTC	Conforme	8 ^{ème}
Groupement ALLISSON CONSULTING/SOGEDAF SARL	51 500 000 HTVA 60 770 000 TTC	51 500 000 HTVA 60 770 000 TTC	Conforme	7 ^{ème}
2SI SARL	36 950 000 HTVA 43 601 000 TTC	36 950 000 HTVA 43 601 000 TTC	Conforme	3 ^{ème}
GROUPE BURKINA SERVICES INTERNATIONAL	27 150 000 HTVA 32 037 000 TTC	27 150 000 HTVA 32 037 000 TTC	CONFORME	1 ^{er}
IMPACT SERVICES INTERNATIONAL BTP SARL	39 450 000 HTVA 46 551 000 TTC	39 450 000 HTVA 46 551 000 TTC	Conforme	4 ^{ème}
AFRIKA KOSMOS	50 500 000 HTVA 59 590 000 TTC	-	Non Conforme Technicien supérieur en génie civil (DEMBELE Z. Hyacinthe) proposé comme conducteur des travaux n°2 au lieu d'un ingénieur des travaux	-
SOCIETE BELLEVUE IMMOBILIERE SARL	126 500 000 HTVA 149 270 000 TTC	126 500 000 HTVA 149 270 000 TTC	Conforme	9 ^{ème}
FORAGE GLOBAL EQUIPEMENT SARL (FGE)	50 350 000 HTVA 59 413 000 TTC	50 350 000 HTVA 59 413 000 TTC	Substantiellement conforme	6 ^{ème}
EIPH-CET	56 210 000 HTVA	-	Non Conforme Mécanicien des ateliers de foration non proposé	-
Attributaire	2SI SARL pour un montant de trente-six millions neuf-cent-cinquante mille (36 950 000) F CFA HTVA, soit quarante-trois millions six-cent-un mille (43 601 000) F CFA TTC, avec un délai d'exécution de trente (30) jours.			

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Rectificatif des résultats publiés dans la Revue des marchés publics N°4161 du Vendredi 13 juin 2025 de la page 15 à la page 31

Travaux d'aménagement d'environ 104 km de pistes rurales dans le cadre des travaux de construction et de bitumage de la route régionale n°11 (RR11) Kolinka-Fara-Poura Carrefour au Burkina Faso. Financement : Accord de prêt N°2021022/PR BF 2021 10 00 du 10 Juin 2021 ; Banque Ouest Africaine de Développement : 100 % du Montant HT-HD ; Burkina Faso : 100% des Droits et Taxes exigibles
Convocation : N°2025-0168/MID/SG/DMP/SMT-PI du 18/02/2025. Date d'ouverture et de délibération : 10/12/2024 et 26/02/2025. Nombre de plis ouverts : Quarante-deux (42).
Références de publication de l'avis d'appel d'offres : Revue des marchés publics n°4005 du jeudi 07 novembre 2024 à la page 31.
Avis de Non Objection du Bailleur de Fonds : BOAD par lettre n°DIEN/DI-2025F005388 du 21 mai 2025

Lot 1: Piste Dakaye - Nabou – Bouzourou (11,6 km)

Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Correction opérée FCFA TTC	Montants corrigés en FCFA		Appréciation générale
	HT-HD	TTC		HT-HD	TTC	
Groupement SOZENAB / ETF	288 437 109	340 355 789	Néant	288 437 109	340 355 789	Non Conforme Le soumissionnaire a fourni un matériel dont leur âge dépasse l'âge maximum exigé dans le DAO : -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO dans le DAO.

						-Deux Chargeurs de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux niveleuses de plus de douze ans fournis pour deux niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Compacteur pied de mouton de plus de douze ans fournis pour un Compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six Camions benne fournis dont trois de plus de dix ans pour six Camion benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO
Groupement TGO / SEGNA-BTP	330 008 001	389 409 441	+11 800	330 018 001	389 421 241	Conforme Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité du prix 602.2 (132,5 m3 sur le DAO au lieu de 132 dans le DQE de l'entreprise). La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 11 800 FCFA TTC soit +0,003%
MONDIAL TRANSCO Sarl	332 453 368	392 294 974	Néant	332 453 368	392 294 974	Non conforme Ecartée pour antécédents de non-exécution de marchés : 1^{er} Marché résilié : Marché N°30/00/04/08/00/2019/00086 du 20 Décembre 2019 et son Avenant N°01 par lettre N°2024-0105/MID/CAB/DGF du 09 Avril 2024 2^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/01/00/2023/00007 du 28 Février 2023 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025 3^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/09/00/2024/00124 du 07 Aout 2024 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025 Au regard de ce qui précède, l'entreprise MONDIAL TRANSCO Sarl est considérée défaillante conformément à la définition donnée à l'alinéa 20 de l'article 2 du décret n°2023-0273/PRES/TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 modifiant le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public qui stipule que : « Entreprise défaillante : Le titulaire d'un marché public, responsable au cours des dix (10) dernières années d'une inexécution partielle ou totale, d'une mauvaise exécution ou d'une exécution tardive ou dont un marché public a été résilié à son tort exclusif ». Attestation de Situation Fiscale et Attestation de Situation Cotisante non fournies malgré la lettre de complément de pièces administratives transmise au soumissionnaire.
RIYAQ SERVICE	338 310 955	399 206 927	+1 736 760	339 782 785	400 943 687	Non Conforme ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Chargeur à pneu fourni sur deux demandés dans le DAO -Une niveleuse fournie sur deux demandés dans le DAO -Un Compacteur fourni sur deux demandés dans le DAO -Six camions benne fournis dont deux non conformes sur six camions benne demandés dans le DAO ❖ Absence d'attestation de mise à disposition du camion benne immatriculé 6146 F3 03 au nom de PARE MANLY Léontine Pélagie ❖ Absence d'attestation de mise à disposition du camion benne immatriculé 3921 D8 03 au nom de NASSOURI Aboubacar -Une bétonnière fournie sur quatre requises par le DAO. -Deux vibreurs fournis sur 08 demandés par le DAO. -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de douze ans d'âge maximum exigé dans le DAO. -Absence d'attestation de mise à disposition du véhicule 9920 F4 03 au nom de BANDE MAHAMOUDOU -Groupe électrogène 100-200 KVA non fourni pour un (01) demandé par le DAO -Une motopompe fournie sur deux demandées par le DAO ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur dans le prix unitaire de l'item 601.6 (12500 en lettre contre 12000 en chiffre dans le BPU) ; -Erreur de sommation du Total Série 601 Toutes ces corrections ont entraîné une plus-value de +1 736 760 FCFA TTC soit une variation de +0,435%.
FASO CONCEPT Sarl	340 463 373	401 746 780	Néant	340 463 373	401 746 780	Non Conforme -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) niveleuses de plus de douze ans fournis pour deux niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six Camions benne de plus de dix ans fournis pour six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO.

						-Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO
Groupeement EGETRAMI - ZN / ECC-KAF	340 017 101	401 220 180	+1 180 000	341 017 101	402 400 180	Non conforme ➤ Matériel -Deux (02) Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux (02) Chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux (02) niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO -Deux (02) Compacteurs de plus de douze ans fournis pour deux (02) Compacteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six (06) camions benne de plus de dix ans fournis pour six (06) camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux (02) Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre (04) Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre (04) Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur de sommation du Total Série 1000. La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 1 180 000 FCFA TTC soit +0,294%.
Groupeement CDA Services & Trading / ECOBAA	342 276 420	403 886 176	Néant	342 276 421	403 886 176	Conforme
Groupeement GECAUMINE SA / GERBATP	383 137 399	452 102 131	-45 210 214	334 823 659	406 891 917	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière Rabais de 10% sur le montant hors taxes correspondant à une moins-value de 45 210 214 FCFA TTC
Groupeement GLOBEX CONSTRUCTION / SYNERGIE DES TRAVAUX SARL	348 139 156	410 804 203	Néant	348 139 156	410 804 203	Offre non analysée à la post-qualification
EGCE	353 522 923	417 157 049	-3 832 694	350 274 877	413 324 355	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur sur le prix unitaire de l'item 304 (150 en lettre contre 200 en chiffre dans le BPU) La correction de l'erreur a entraîné une moins-value 3 832 694 FCFA TTC soit -0,92%.
COMOB Sarl	353 940 602	417 649 910	+1 784 160	355 452 602	419 434 070	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur de report de quantité de l'item 306 (252 m3 sur le DAO au lieu de 0 dans le DQE). La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 1 784 160 FCFA TTC soit +0,427 %.
EBATP SA	356 268 040	420 396 288	Néant	356 268 040	420 396 288	Offre non analysée à la post-qualification
EBTM Sarl	366 801 679	432 125 981	-1 070 000	365 301 679	431 055 981	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière - Erreur sur le prix unitaire de l'item 801 (1 000 000 dans le DAO contre 3 500 000 dans le BPU de l'entreprise) ; - Erreur sur le prix unitaire de l'item 901 (2 000 000 dans le DAO contre 1 000 000 dans le BPU de l'entreprise) ; -Erreur sur le prix unitaire des items 1001 et 1002 (1 000 000 dans le DAO contre 5 000 000 dans le BPU de l'entreprise). Toutes ces corrections ont entraîné moins-value 1 070 000 FCFA TTC soit -0,2476%.
ESSAF	365 500 960	431 291 132	Néant	365 500 960	431 291 132	Offre non analysée à la post-qualification
ENTREPRISE NOUVELLE GENERATION (ENG) Sarl	366 203 572	432 120 214	Néant	366 203 572	432 120 214	Offre non analysée à la post-qualification
TTM Sarl	374 681 807	442 124 532	+3 738 240	377 849 807	445 862 772	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de calcul du montant de l'item 602.4 -Erreur de sommation du Total Série 602 Toutes ces corrections ont entraîné variation de +3 738 240 FCFA TTC soit +0,845 %.
SAOH BTP	384 994 517	454 293 529	+3 540 000	387 994 517	457 833 529	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur sur le prix unitaire de l'item 101 : 10 000 000 en lettre dans le BPU contre 7 000 000 dans le DQE. La correction de cette erreur a entraîné une variation de +3 540 000 FCFA TTC soit +0,779 %.
ESDP SA	397 783 089	469 384 044	-4 693 840	393 805 258	464 690 204	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière Rabais de 1% sur le montant général TTC correspondant à une moins-value de 4 693 840 FCFA TTC
SBT2I Sarl	359 484 480	424 191 687	+181 261 216	513 095 680	605 452 903	Offre écartée pour variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur dans le prix unitaire de l'item 601.5 (5000 en lettre contre 500 en chiffre dans le BPU) La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 181 261 216 FCFA TTC soit +42,73%.

						Avec cette variation de 42,73 % l'offre est écartée à ce lot conformément à la clause 30.3 qui stipule que « Si la correction de l'offre entraîne une variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale, cette offre sera écartée pour ce lot »
SBI Sarl	334 571 848	394 794 781				Offre écartée pour lettre de soumission non-conforme au formulaire du DAO
Attributaire provisoire	Groupement TGO / SEGNA-BTP pour un montant de trois cent trente millions dix-huit mille un (330 018 001) F CFA HT-HD soit trois cent quatre-vingt-neuf millions quatre cent vingt un mille deux cent quarante un (389 421 241) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse					
Lot 2 : Piste Pia-Nasséné-Nasma (11,21 Km)						
Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Correction opérée	Montants corrigés en FCFA		Appréciation générale
	HT-HD	TTC	FCFA TTC	HT-HD	TTC	
Groupement ECZ BF / EEBTP Sarl U	184 746 495	218 864 000	Néant	184 746 495	218 000 864	Non Conforme -Deux (02) chargeurs à pneu fournis dont un (01) non conforme (carte grise provisoire expirée) contre deux (02) chargeurs à pneu demandés dans le DAO. -Deux (02) Compacteurs moteurs à rouleau fournis dont un (01) non conforme (carte grise provisoire expirée) contre deux (02) compacteurs moteurs à rouleau demandés dans le DAO. -Un (01) Compacteur pied mouton fourni non conforme (carte grise provisoire expirée) contre un compacteur pied de mouton demandé dans le DAO.
Groupement SABA CONSTRUCTION Sarl / UNIVERS BUSINESS CENTER	187 616 767	221 387 785	Néant	187 616 767	221 387 785	Conforme
AFRICA KOSMOS	187 898 327	221 720 026	Néant	187 898 327	221 720 026	Non Conforme ➤ Critères de qualification Chiffre d'affaires insuffisant : 341 266 667 FCFA fournis au lieu de 350 000 000 FCFA demandés dans le DAO. ➤ Personnel -Modèle des CV non conforme au Formulaire du DAO -Discordance entre le CV et l'attestation de travail du chef d'équipe topographe : Le chef d'équipe topographe a mentionné sur le CV avoir réalisé deux projets avec l'entreprise AFRICA KOSMOS de 2018 à 2022 alors que l'entreprise ECHA atteste à travers l'attestation de travail fournie par le chef d'équipe topographe l'avoir employé entre 2018 et 2022 dans le cadre des mêmes projets en qualité de chef d'équipe topographe. Donc il y'a une incohérence entre son attestation et travail et CV. -Discordance du titre du Conducteur des Travaux, Responsable des ouvrages d'art et d'assainissement : Titre mentionné sur le diplôme « Technicien supérieur en génie civil » alors que sur le CV il est mentionné qualification professionnelle « Ingénieur en génie civil » ➤ Matériel -Six (06) Camions benne fournis dont un de plus de dix ans pour six (06) Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) bétonnières fournies sur quatre (04) demandées dans le DAO : nombre insuffisant de bétonnières fournies -Deux (02) Véhicules de liaison fournis sur quatre (04) demandés dans le DAO : nombre insuffisant de Véhicules de liaison -Deux (02) Compacteurs moteur à rouleau lisse fournis avec un qui n'a pas de date de première mise en circulation sur la carte grise pour deux compacteurs rouleau lisse exigés dans le DAO
Groupement GLOBEX CONSTRUCTION / SYNERGIE DES TRAVAUX SARL	189 252 263	223 317 671	-17 487	189 237 443	223 300 183	Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité de l'item 203 (45 unités dans le DAO au lieu de 45,7 unités dans le DQE) ; -Erreur de report de quantité de l'item 601.8 (18,06 m2 dans le DAO au lieu de 18,86 m2 dans le DQE) Toutes ces corrections ont entraîné une variation de -17 487 FCFA TTC soit -0,01%
DAOUEGA SERVICE	197 767 769	233 365 968	-4 389 216	194 048 095	228 976 752	Conforme ➤ Vérifications des offres financières Omission de la quantité et du prix unitaire de l'item 502 : ❖ Lire 112,13 ml sur le DAO au lieu de 0 sur le DQE ❖ Le prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires à ce lot a été appliqué à cet item ; -Erreur de report du prix unitaire de l'item 203 mentionné sur le bordereau (lire 60 000 sur le bordereau au lieu 160 000 comme reporté sur le DQE) ; -Erreur de sommation du Total Série 1000. Toutes ces corrections ont entraîné une Variation de -4 389 216 FCFA TTC soit -1.88%.
GECAUMINE SA	214 689 075	253 333 108	-12 666 655	203 954 621	240 666 453	Offre non analysée à la poste qualification ➤ Vérifications de l'offre financière Rabais de 5% sur le montant hors taxes correspondant à une moins-value de 12 666 655 FCFA TTC
ESDP SA	225 231 772	265 773 490	-2 657 735	222 979 454	263 115 755	Offre non analysée à la poste qualification ➤ Vérifications de l'offre financière Rabais de 1% sur le montant général TTC correspondant à une moins-value de 2 657 735 FCFA TTC
Groupement ESIBF Sarl / EKA Sarl	194 189 188	229 143 242				Offre écartée -Lettre de soumission non conforme au formulaire du DAO -Discordance du nom du Groupement sur la lettre de soumission : Groupement ESIBF SARL /NAD BTP au lieu de Groupement ESIBF SARL / EKA SARL préciser sur l'accord de groupement

Attributaire provisoire	Groupement GLOBEX CONSTRUCTION / SYNERGIE DES TRAVAUX SARL pour un montant de cent quatre-vingt-neuf millions deux cent trente-sept mille quatre cent quarante-trois (189 237 443) F CFA HT-HD soit deux cent vingt-trois millions trois cent mille cent quatre-vingt-trois (223 300 183) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse					
Lot 3 : Deux (02) pistes d'une longueur totale de 15,65 km : • Lot 3.1 : Piste Fara-Faso Djigui (7,14 km) • Lot 3.2 : Piste Kabourou – Bouzourou (8,51 km)						
Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Correction opérée	Montants corrigés en FCFA		Appréciation générale
	HT-HD	CFATTC	FCFA TTC	HT-HD	TTC	
Groupement GPS BURKINA Sarl / ETF Sarl	184 746 495	218 864 000	Néant	184 746 495	218 000 864	Non Conforme ➤ Personnel -Discordance entre le titre sur le diplôme et le CV du Conducteur des Travaux, Responsable Terrassements et chaussées : le conducteur a fourni un diplôme de Technicien supérieur génie civil alors que sur le CV, il est mentionné « Ingénieur en génie civil » ; donc non conforme -CV non signé du Chef d'équipe Laboratoire ; donc non conforme ➤ Matériel Le soumissionnaire a fourni du matériel dont l'âge dépasse l'âge maximum exigé dans le DAO : -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs à rouleau de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Cinq Camions benne de plus de douze ans fournis pour six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO
ECM Sarl	291 021 718	343 405 627	Néant	291 021 718	343 405 627	Non Conforme ➤ Matériel Le soumissionnaire a fourni du matériel dont l'âge dépasse l'âge maximum exigé dans le DAO : -Quatre chargeurs de plus de douze ans fournis pour deux chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre camion-citerne fournis avec trois de plus de dix ans fournis pour deux camion-citerne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Cinq Motopompes autonomes de plus de dix ans fournis pour deux motopompes de dix ans d'âge maximum exigé dans le DAO
Groupement AFRIK LONNYA /GTP Sarl	297 655 795	351 233 838	Néant	297 655 795	351 233 838	Conforme
Groupement GTC / GRACE DIVINE BTP	299 358 350	353 242 852	+5 900 000	304 358 350	359 142 852	Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de calcul du montant de l'item 603 du lot 3.2 La correction de l'erreur a entraîné une variation de +5 900 000 FCFA TTC soit +1,6702 %.
Groupement SAM COMPANY / ECC-KAF	304 790 416	359 652 691	Néant	304 790 416	359 652 691	Conforme
Groupement SGC2T / TTM Sarl	313 511 716	369 943 824	-2 360 000	311 511 716	367 583 824	Conforme
Groupement GECAUMINE SA / GERBATP	333 810 511	393 896 403	-18 910 120	317 784 985	374 986 283	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Rabais de 5% sur le montant hors taxes -Erreur sur le prix unitaire de l'item 602.1 au lot 3.2 (125 000 en lettre contre 120 000 en chiffre dans le BPU) La correction de l'erreur et la prise en compte du rabais a entraîné une variation de -18 910 120 FCFA TTC soit -4,80 %.
Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM	300 902 849	355 065 362	+53 572 513	255 502 415	301 492 849	Offre Ecartée pour variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale ➤ Vérifications de l'offre financière - Erreur sur le prix unitaire de l'item 801 au lot 3.1 (1 000 000 dans le DAO contre 500 000 dans le BPU de l'entreprise) ; -Erreur de sommation des montants des lot 3.1 et lot 3.2 La correction de ces erreurs a entraîné une variation de -53 572 513 FCFA TTC soit -15,088%.
Attributaire provisoire	Groupement AFRIK LONNYA /GTP Sarl pour un montant de deux cent quatre-vingt-dix-sept millions six cent cinquante-cinq mille sept cent quatre-vingt-quinze (297 655 795) F CFA HT-HD soit trois cent cinquante un millions deux cent trente-trois mille huit cent trente-huit (351 233 838) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse					
Lot 4 : Trois (03) pistes d'une longueur totale de 8,71 km • Lot 4.1 : Piste Kabourou-Pomen (5,80 km) ; • Lot 4.2 : Piste Toné-Koumbia (1,79 km) ; • Lot 4.3 : Bretelle du CSPS de Koumbia (1,12 km)						
Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Correction opérée	Montants corrigés en FCFA		Appréciation générale
	HT-HD	CFATTC	FCFA TTC	HT-HD	TTC	

Groupement GPS BURKINA Sarl / ETF Sarl	258 430 357	304 947 221	Néant	258 430 357	304 947 821	Non Conforme ➤ Personnel -Discordance entre le titre sur le diplôme et le CV du Conducteur des Travaux, Responsable Terrassements et chaussées : le conducteur a fourni un diplôme de Technicien supérieur génie civil alors que sur le CV, il est mentionné « Ingénieur en génie civil » ; donc non conforme -CV non signé du Chef d'équipe Laboratoire ; donc non conforme ➤ Matériel Le soumissionnaire a fourni du matériel dont l'âge dépasse l'âge maximum exigé dans le DAO : -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs à rouleau de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Cinq Camions benne de plus de douze ans fournis pour six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO
Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM	306 251 719	361 377 028	Néant	306 251 719	361 377 028	Conforme
FASO CONCEPT Sarl	308 644 013	364 199 935	-743 400	308 014 013	363 456 535	Non Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité à l'item 701 du lot 4.3 (4 u dans le DAO au lieu de 40 u sur le DQE) La correction de l'erreur a entraîné une moins-value de 743 400 FCFA TTC soit -0,2%. ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six Camions benne de plus de dix ans fournis pour six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO. -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour Quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO
ESSAF	311 646 339	367 742 680	Néant	311 646 339	367 742 680	Non Conforme ➤ Critères de qualification -Capacité de financement insuffisante : ligne de crédit de 100 000 000 FCFA fournie au lieu de 110 000 000 FCFA demandée dans le DAO ➤ Matériel -Un Bulldozer de plus de douze ans fourni pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu dont un de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux niveleuses type 14G de plus de douze ans fournies pour deux niveleuses type 14G de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs dont un de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Compacteur pied mouton de plus de douze ans fourni pour un (01) Compacteur pied mouton de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six camion benne de plus de dix ans d'âge fournis pour six camion benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO
Groupement SAM COMPANY / ECC- KAF	314 459 757	371 062 513	+885 000	315 209 757	371 947 513	Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur de calcul du Total Série 600 au lot 4.2 La correction de l'erreur a entraîné une variation de +885 000 FCFA TTC soit + 0,2385 %.
Groupement ACCORD BTP Côte d'Ivoire / ACCORD BTP Burkina Faso	305 196 157	360 131 465	+10 581 650	314 163 657	370 713 115	Non conforme ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de calcul du montant de l'item 803 (10 000 000 au lieu de 1 000 000) au lot 4.1; -Erreur de calcul du montant de l'item 802 (967 500 au lieu de 1 000 000) au lot 4.1 Toutes ces corrections ont entraîné une variation de 10 581 650 FCFA TTC soit +2,938 %. ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO. -Chargeurs non fourni sur deux demandés dans le DAO -Niveleuses non fournies sur deux demandées dans le DAO -Six camions benne dont cinq de plus de dix ans fournis sur six camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO

						-Six véhicules de liaison dont cinq de plus de douze ans fournis sur quatre véhicules de liaison de douze ans d'âges maximum demandés dans le DAO
Attributaire provisoire	Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM pour un montant de trois cent six millions deux cent cinquante un mille sept cent dix-neuf (306 251 719) F CFA HT-HD soit trois cent soixante un millions trois cent soixante-dix-sept mille vingt-huit (361 377 028) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse					
Lot 5 : Piste Tialla-Konzena-Ton (11,30 km)						
Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Correction opérée	Montants corrigés en FCFA		Appréciation générale
	HT-HD	TTC	FCFA TTC	HT-HD	TTC	
Groupement GTC / GRACE DIVINE BTP	297 042 344	350 509 965	+10 619 999	306 042 344	361 129 965	Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur de calcul du Total Série 600 La correction de l'erreur a entraîné une variation de 10 619 999 FCFA TTC soit +2.94%.
RIYaq SERVICE	344 245 489	406 209 677	-36 001 375	313 735 849	370 208 302	Non Conforme ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Chargeur à pneu fourni sur deux demandés dans le DAO -Une niveleuse fournie sur deux demandés dans le DAO -Un Compacteur fourni sur deux demandés dans le DAO -Six camions benne fournis dont deux non conformes sur six camions benne demandés dans le DAO ❖ Absence d'attestation de mise à disposition du camion benne immatriculé 6146 F3 03 au nom de PARE MANLY Léontine Pélagie ❖ Absence d'attestation de mise à disposition du camion benne immatriculé 3921 D8 03 au nom de NASSOURI Aboubacar -Une bétonnière fournie sur quatre requises par le DAO. -Deux vibreurs fournis sur 08 demandés par le DAO. -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de douze ans d'âge maximum exigé dans le DAO. -Absence d'attestation de mise à disposition du véhicule 9920 F4 03 au nom de BANDE MAHAMOUDOU -Groupe électrogène 100-200 KVA non fourni pour un (01) demandé par le DAO -Une motopompe fournie sur deux demandées par le DAO ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de calcul des Totaux de Série -La correction de l'erreur a entraîné une variation de -36 001 375 FCFA TTC soit -8.86%.
Groupement EBC BTP / EGC BGC	321 574 265	379 457 633	Néant	321 574 265	379 457 633	Conforme
MONDIAL TRANSCO Sarl	324 335 956	382 716 428	Néant	324 335 956	382 716 428	Non conforme Ecartée pour antécédents de non-exécution de marchés : 1 ^{er} Marché résilié : Marché N°30/00/04/08/00/2019/00086 du 20 Décembre 2019 et son Avenant N°01 par lettre N°2024-0105/MID/CAB/DGF du 09 Avril 2024 2 ^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/01/00/2023/00007 du 28 Février 2023 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025 3 ^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/09/00/2024/00124 du 07 Aout 2024 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025 Au regard de ce qui précède, l'entreprise MONDIAL TRANSCO Sarl est considérée défaillante conformément à la définition donnée à l'alinéa 20 de l'article 2 du décret n°2023-0273/PRES/TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 modifiant le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public qui stipule que : « Entreprise défaillante : Le titulaire d'un marché public, responsable au cours des dix (10) dernières années d'une inexécution partielle ou totale, d'une mauvaise exécution ou d'une exécution tardive ou dont un marché public a été résilié à son tort exclusif ». Attestation de Situation Fiscale et Attestation de Situation Cotisante non fournies malgré la lettre de complément de pièces administratives transmise au soumissionnaire.
Groupement EGETRAMI - ZN / ECC-KAF	324 815 765	383 282 603	+1 180 000	325 815 765	384 462 603	Offre non analysée à la post-qualification
ECM Sarl	328 402 767	387 515 265	Néant	328 402 767	387 515 265	Offre non analysée à la post-qualification
COMOB Sarl	329 685 802	389 029 247	+575 200	329 325 802	388 604 447	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur de prix unitaire à l'item 602.4 (12500 en lettre au lieu de 12000 en chiffre dans le BPU). La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 575 200 FCFA TTC soit +0.15%.
Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM	332 328 384	392 147 493	Néant	332 328 384	392 147 493	Offre non analysée à la post-qualification
EKAF SA	393 454 370	464 276 157	Néant	393 454 370	464 276 157	Offre non analysée à la post-qualification
SAOH BTP	336 052 676	396 542 157	Néant	336 052 676	396 542 157	Offre non analysée à la post-qualification
EGCE	339 254 124	400 319 866	Néant	339 254 124	400 319 866	Offre non analysée à la post-qualification
EBATP SA	341 166 231	402 576 152	+1 180 000	342 166 231	403 756 152	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de la quantité de l'item 708 dans le DQE : lire 2 au lieu de 0 -Erreur de report du prix unitaire de l'item 708 dans le DQE : lire 500 000 au lieu de 0

						La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 1 180 000 FCFA TTC soit +0.29%.
ENTREPRISE NOUVELLE GENERATION (ENG) Sarl	350 922 587	414 088 652	Néant	350 922 587	414 088 652	Offre non analysée à la post-qualification
TTM Sarl	353 066 913	416 618 957	+2 525 199	355 206 913	419 144 157	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité à l'item 402 (lire 8474.90 au lieu de 8479.90) ; -Erreur de calcul du montant à l'item 602.4 La correction de ces erreurs a entraîné une plus-value de 2 525 199 FCFA TTC soit +0.60%.
EBTM Sarl	360 108 863	424 928 458	-113 280	360 012 863	424 815 178	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité à l'item 602.4 : lire 240 au lieu de 244 ; -Erreur de report du prix unitaire de l'item 801 (lire 1 000 000 dans le DAO au lieu de 2 000 000 dans le DQE) ; -Erreur de calcul du Total Série 1000 La correction de ces erreurs a entraîné une variation de -113 280 FCFA TTC soit -0.03%.
SBI Sarl	325 575 708	384 179 335				Offre écartée pour lettre de soumission non-conforme au formulaire du DAO
Attributaire provisoire	Groupement GTC / GRACE DIVINE BTP pour un montant de trois cent six millions quarante-deux mille trois cent quarante-quatre (306 042 344) F CFA HT-HD soit trois cent soixante un millions cent vingt-neuf mille neuf cent soixante-cinq (361 129 965) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse					
Lot 6 : Quatre (04) pistes d'une longueur totale de 12,73 Km ; • Lot 6.1 : Piste Niégo (Embr RR11) -Dianlé (4,59 km) ; • Lot 6.2 : Piste Niégo (Bévougan)-Kondon-Pina (7,38 km) ; • Lot 6.3 : Bretelle préfecture de Niégo (0,49 km) ; • Lot 6.4 : Bretelle CEG de Niégo (0,27 km)						
Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Correction opérée FCFA TTC	Montants corrigés en FCFA		Appréciation générale
	HT-HD	TTC		HT-HD	TTC	
Groupement MRJF SA / EMIP SARL	324 383 725	382 772 795	Néant	324 383 725	382 772 795	Non Conforme ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Niveleuses dont une de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau dont un de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO
Groupement SOFAB Sarl / COMOB Sarl	341 207 958	402 625 390	-14 160 000	329 207 957	388 465 390	Non Conforme ➤ Critères de qualification - Chiffre d'affaires annuel moyen global insuffisant pour SOFAB : chiffre d'affaires moyen de l'entreprise SOFAB= 67 964 046 FCFA alors que selon le DAO chaque partie du groupement doit avoir au moins un chiffre d'affaires de 150 000 000 FCFA (30% du chiffre d'affaires exigé dans le DAO) ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO -Deux compacteurs de plus de douze ans fournis pour deux compacteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six camions benne de plus de dix ans fournis pour six camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO ➤ Personnel -Projets similaires non explicite pour tout le Personnel -Insuffisance de projets similaires en tant que Directeur des travaux (un seul projet similaire sur quatre fourni en tant que Directeur des travaux, les autres projets concernent les postes occupés en tant que Conducteur des travaux ou chef de chantier) -Insuffisance de projets similaires en tant que Conducteur des travaux (un seul projet similaire sur quatre fourni en tant que Conducteur des travaux) - Insuffisance de projets similaires en tant que Chef d'équipe topographe (un seul projet similaire sur cinq fourni en tant que Chef d'équipe topographe) -Absence d'attestation de travail pour tout le personnel ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité à l'item 901 du lot 6.2 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE :

						-Erreur de report de quantité à l'item 901 du lot 6.3 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ; -Erreur de report de quantité aux item 1001 et 1002 du lot 6.3 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE -Erreur de report de quantité à l'item 901 du lot 6.4 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ; -Erreur de report de quantité aux item 1001 et 1002 du lot 6.4 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE La correction de ces erreurs a entraîné une variation de +14 160 000 FCFA TTC soit +3,5169%.
Groupement TGO / SEGNA-BTP	365 305 890	431 060 950	Néant	365 305 890	431 060 950	Conforme
Groupement ETMCF / GLOBEX CONSTRUCTION	378 550 762	446 689 900	-13 452 000	367 150 762	433 237 900	Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de sommation de la série 600 (non prise en compte du montant de l'item 603) du lot 6.2. -Erreur de report de quantité à l'item 901 du lot 6.2 lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ; -Erreur de report de quantité à l'item 801 du lot 6.3 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ; -Erreur de report de quantité à l'item 901 du lot 6.3 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE ; -Erreur de report de quantité aux item 1001 et 1002 du lot 6.3 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE La correction de ces erreurs a entraîné une moins-value de 13 452 000 FCFA TTC soit -3.01%.
Groupement EBC BTP / EGC BGC	373 574 875	440 818 352	-7 561 676	367 166 675	433 256 676	Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur de report de quantité à l'item 803 au lot 6.1 : lire 0 dans le DAO au lieu de 1 dans le DQE La correction de l'erreur a entraîné variation de -7 561 676 FCFA TTC soit -1.72%.
PRESCO-BTP/ENIM	371 162 292	437 971 504	+2 360 000	373162292	440 331 504	Non Conforme ➤ Critères de qualification Chiffre d'affaires non fourni pour l'entreprise ENIM ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis sur deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Aucun Compacteur pied mouton fourni sur un demandé dans le DAO -Un Rouleau vibrant pour les blocs techniques fourni sur deux demandés dans le DAO. -Six camions benne dont deux non conformes fournis pour six camions bennes demandés dans le DAO. En effet, l'attestation de mise à disposition au groupement PRESCO-BTP/ENIM du camion benne immatriculé 6146 F3 03 au nom de PARE MANLY Léontine Pélagie a été faite par NASSOURI Aboubacar. Le camion benne immatriculé 3921 D8 03 au nom de NASSOURI Aboubacar n'a pas d'attestation de mise à disposition -Trois Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis sur quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur de sommation des sous-totaux du lot 6.1. La correction de l'erreur a entraîné une plus-value de 2 360 000 TTC correspondant soit +0.54%.
Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM	382 110 323	450 890 181	Néant	382 110 323	450 890 181	Offre non analysée à la post-qualification
Groupement SAM COMPANY / ECC-KAF	393 155 941	463 924 011	-1 223 211	392 119 322	462 700 799	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de sommation des sous totaux du lot 6 La correction de l'erreur a entraîné une moins-value de 1 223 211 FCFA TTC soit -0.26%.
ECM Sarl	392 926 762	463 653 579	Néant	392 926 762	463 653 579	Offre non analysée à la post-qualification
EKAF SA	392 422 679	463 058 761	-11 800	392 412 679	463 046 961	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report du prix unitaire à l'item 704 au lot 6.4 : Prix unitaire 15 000 en lettre dans le BPU au lieu de 25 000.dans le DQE) -La correction de l'erreur a entraîné une moins-value de 11 800 FCFA TTC soit -0.003%.
TTM Sarl	400 426 786	479 583 607	+324 499	406 701 786	479 908 107	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de sommation du montant de la série 600 au lot 6.1. -Erreur de sommation du montant de la série 600 au lot 6.2; -Erreur de report de quantité de l'item 901 du lot 6.2 (lire 1 dans le DAO au lieu de 0 dans le DQE) ; -Erreur de sommation du montant de la série 700 du lot 6.4. La correction de ces erreurs a entraîné une plus-value de 324 499 FCFA TTC soit +0.07%.
SAOH BTP	409 179 666	482 832 005	Néant	409 179 666	482 832 005	Offre non analysée à la post-qualification
EBTM Sarl	423 920 683	500 226 405	+2 403 731	425 957 683	502 630 065	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de calcul du montant de la série 1000 du lot 6.1

						-Erreur des prix unitaire des items 1001 et 1002 (lire 1 000 000 dans le DAO au lieu de 500 000) au lot 6.1 et lot 6.2 -Erreur de report de quantité du l'item 601.8 du lot 6.2 (lire :670.96 dans le DAO au lieu de 670) -Erreur de sommation de la série 1000 au lot 6.2: 2 000 000 au lieu de 1 000 000 Lot 6.4 : -omission du prix unitaire de l'item 704 (Le prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires à ce lot a été appliqué à cet item) -Erreur de report de quantité de l'item 703 (lire 0 dans le DAO au lieu de 1) Toutes ces corrections ont entraîné une plus-value de 2 403 731 FCFA TTC correspondant à un taux de +0.48%
Attributaire provisoire	Groupement ETMCF / GLOBEX CONSTRUCTION pour un montant de trois cent soixante-sept millions cent cinquante mille sept cent soixante-deux (367 150 762) F CFA HT-HD soit quatre cent trente-trois millions deux cent trente-sept mille neuf cents (433 237 900) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse					
Lot 7 : Piste Niégo (Embr RR11) -CSPS-Mairie-Wièkanalè-Bozo (Embr RN20) (12,76 km)						
Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Correction opérée	Montants corrigés en FCFA		Appréciation générale
	HT-HD	TTC	FCFA TTC	HT-HD	TTC	
SONATLG BTP Sarl	250 318 126	295 387 188	Néant	250 328 126	295 387 188	Non Conforme ➤ Critères de qualification Chiffre d'affaires moyen insuffisant : l'entreprise a fourni un chiffre d'affaires annuel moyen de 474 973 480 FCFA au lieu de 500 000 000 FCFA exigé pour le lot 7 dans le DAO ➤ Matériel -Deux Bulldozers dont un de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux chargeurs de plus de douze ans fournis pour deux chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO Deux Niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandé dans le DAO -Six camions benne de plus de dix ans fournis pour six camions benne de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un camion-citerne fourni de plus de douze ans fourni sur deux camion-citerne de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre véhicules de liaison de plus de douze ans d'âge fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO.
Groupement MRJF SA / EMIP SARL	259 785 290	306 546 642	Néant	259 785 289	306 546 642	Non Conforme ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Niveleuses dont une de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau dont un de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO
Groupement EBC BTP / EGC BGC	292 127 632	344 710 605	Néant	292 127 632	344 710 605	Conforme
COGETRA Sarl	299 560 412	354 482 466	Néant	299 561 412	353 482 466	Non conforme ➤ Matériel - Deux bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO - Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO - Deux Niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO - Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un Compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandé dans le DAO - Trois Camion-citerne à eau dont deux de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six Camions benne dont trois de plus de dix ans fournis pour Six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre Véhicules de liaison dont trois de plus de douze ans fournis pour quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO
Groupement AFRIK LONNYA /GTP Sarl	300 912 162	355 076 351	Néant	300 912 162	355 076 351	Conforme
MONDIAL TRANSCO Sarl	311 875 684	368 013 307	-11 357 500	302 250 684	356 655 807	Non conforme Ecartée pour antécédents de non-exécution de marchés : 1^{er} Marché résilié : Marché N°30/00/04/08/00/2019/00086 du 20 Décembre 2019 et son Avenant N°01 par lettre N°2024-0105/MID/CAB/DGF du 09 Avril 2024

						2 ^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/01/00/2023/00007 du 28 Février 2023 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025 3 ^{ème} Marché résilié : Marché N°30/00/04/09/00/2024/00124 du 07 Aout 2024 par lettre N°2025-0001/MID/CAB/DGF du 15 Janvier 2025 Au regard de ce qui précède, l'entreprise MONDIAL TRANSCO Sarl est considérée défaillante conformément à la définition donnée à l'alinéa 20 de l'article 2 du décret n°2023-0273/PRES/TRANS/PM/MEFP du 21 mars 2023 modifiant le décret n°2017-0049/PRES/PM/MINEFID du 1er février 2017 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics et des délégations de service public qui stipule que : « Entreprise défaillante : Le titulaire d'un marché public, responsable au cours des dix (10) dernières années d'une inexécution partielle ou totale, d'une mauvaise exécution ou d'une exécution tardive ou dont un marché public a été résilié à son tort exclusif ». Attestation de Situation Fiscale et Attestation de Situation Cotisante non fournies malgré la lettre de complément de pièces administratives transmise au soumissionnaire.
ESSAF	316 175 438	373 087 016	Néant	316 175 438	373 087 016	Offre non analysée à la post-qualification
ENTREPRISE NOUVELLE GENERATION (ENG) Sarl	329 350 558	388 633 658	Néant	329 350 558	388 633 658	Offre non analysée à la post-qualification
Groupement GTC / GRACE DIVINE BTP	325 553 402	384 153 017	+12 853 268	336 446 004	397 006 285	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de calcul du montant de la série 300 (non prise en compte du montant de l'item 306) -Erreur de calcul du montant de la série 601 (non prise en compte du montant de l'item 601.3) Toutes ces corrections ont entraîné plus-value +12 853 268 FCFA TTC correspondant à un taux de +3,3458 %
SBI Sarl	295 169 574	348 300 097				Offre écartée pour lettre de soumission non conforme au formulaire du DAO
Attributaire provisoire	Groupement EBC BTP / EGC BGC pour un montant de deux cent quatre-vingt-douze millions cent vingt-sept mille six cent trente-deux (292 127 632) F CFA HT-HD soit trois cent quarante-quatre millions sept cent dix mille six cent cinq (344 710 605) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse					
Lot 8 : Deux (02) pistes d'une longueur totale de 10,55 km : • Lot 8.1 : Piste Bekoteng-Dianlé (5,06 km) ; • Lot 8.2 : Piste Kolinka-Hamélé (5,49 Km)						
Soumissionnaires	Montants lus en F CFA		Correction opérée FCFA TTC	Montants corrigés en FCFA		Appréciation générale
	HT-HD	TTC		HT-HD	TTC	
SONATLG BTP Sarl	320 137 818	368 158 490	Néant	320 137 818	368 158 490	Non Conforme ➤ Critères de qualification Chiffre d'affaires moyen insuffisant : l'entreprise a fourni un chiffre d'affaires annuel moyen de 474 973 480 FCFA au lieu de 500 000 000 FCFA exigé pour le lot 7 dans le DAO ➤ Matériel -Deux Bulldozers dont un de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux chargeurs de plus de douze ans fournis pour deux chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO Deux Niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandé dans le DAO -Six camions benne de plus de dix ans fournis pour six camions benne de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un camion-citerne fourni de plus de douze ans fourni sur deux camion-citerne de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre véhicules de liaison de plus de douze ans d'âge fournis pour quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO.
COGETRA Sarl	368 615 972	397 659 855	Néant	336 999 878	397 659 855	Non conforme ➤ Matériel - Deux bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO - Deux Chargeurs à pneu de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs à pneu de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO - Deux Niveleuses de plus de douze ans fournies pour deux Niveleuses de douze ans d'âge maximum demandées dans le DAO - Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un Compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandé dans le DAO - Trois Camion-citerne à eau dont deux de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six Camions benne dont trois de plus de dix ans fournis pour Six Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre Véhicules de liaison dont trois de plus de douze ans fournis pour quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO
Groupement TGO / SEGNA-BTP	355 471 176	419 459 528	-1 593	355 472 826	419 457 935	Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité de l'item 602.4 (lire 86.40 dans le DAO au lieu de 86.49 sur le DQE)

						Ces corrections ont entraîné une variation de -1 593 FCFA TTC correspondant à un taux de - 0.0004%
Groupement CDA Services & Trading / ECOBAA	368 222 706	434 502 793	-4 720 000	364 222 706	429 782 793	Conforme ➤ Vérfications de l'offre financière -Erreur de report de quantité de l'item 901 du lot8.2 (lire 0 dans le DAO au lieu de 2 dans le DQE) Toutes ces corrections ont entraîné une variation de -4 720 000 FCFA TTC Correspondant à un taux de - 1.06%
Groupement EBC BTP / EGC BGC	366 368 474	432 314 799	Néant	366 368 474	432 314 799	Conforme
Groupement PRESCO BTP Sarl / ENIM	365 461 245	431 244 269	+1 180 000	366 461 245	432 424 269	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérfications de l'offre financière -Erreur de sommation de la série 800 du lot 8.1 Toutes ces corrections ont entraîné une variation de +1 180 000 soit +0.27%
Groupement EGETRAMI - ZN / ECC-KAF	367 887 221	434 106 921	+1 180 000	369 887 221	436 466 921	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérfications de l'offre financière Erreur sommation des séries 1000 des lot 8.1 et 8.2 Toutes ces corrections ont entraîné une variation de +1 180 000 TTC correspondant à un taux de +0.27%
EKAF SA	372 502 212	439 552 610	2 796 600	370 132 212	436 756 010	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérfications de l'offre financière Erreur du prix unitaire de l'item 602.6 du lot 8.1 (3500 en lettre contre 5000 en chiffre sur le BPU) - erreur du prix 602.6 du lot 8.2 (3500 en lettre contre 5000 en chiffre sur le BPU) Toutes ces corrections ont entraîné une variation de -2 796 600 TTC correspondant à un taux de -0.64%
Groupement AFRIK LONNYA /GTP Sarl	378 507 998	446 639 438	Néant	378 507 998	446 639 438	Offre non analysée à la post-qualification
ECM Sarl	380 455 315	448 937 272	Néant	380 455 315	448 937 272	Offre non analysée à la post-qualification
Groupement ETMCF / GLOBEX CONSTRUCTION	366 176 137	432 087 841	21 426 092	384 333 842	453 513 933	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérfications de l'offre financière -LOT 8.1 - omission du prix unitaire de l'item 401 du lot 8.1 (Le prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires à ce lot a été appliqué à cet item) -Erreur de report de quantité au prix 402 : 3796.57 m3 sur le DAO au lieu de 4118.54 m3 sur la DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 501 Lire 8099.35 ml sur le DAO au lieu 8786.22 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 502 Lire 0 ml sur le DAO au lieu 549.14 ml sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 503 Lire 300 m2 sur le DAO au lieu 375 m2 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.1 Lire 87.33m3 sur le DAO au lieu 311.48 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.2 Lire 10.55 m3 sur le DAO au lieu 37.51 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.2 Lire 10.55 m3 sur le DAO au lieu 37.51 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.4 Lire 65.57 m3 sur le DAO au lieu 315.88 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.5 Lire 6557kg sur le DAO au lieu 31587.63 kg sur le DQE de l'entreprise Erreur de report de quantité du prix 601.6 Lire 10.36 m3 sur le DAO au lieu 35.45 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.7 Lire 10.36 m3 sur le DAO au lieu 35.45 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.8 Lire 160.39 m2 sur le DAO au lieu 230.66 m2 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 601.10 Lire 75.66 m3 sur le DAO au lieu de 221.07 m3 sur le DQE de l'entreprise. -Erreur de report de quantité du prix 602.1 Lire 250 ml sur le DAO au lieu de 190 ml sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 602.2 Lire 75 m3 sur le DAO au lieu de 55 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 602.3 Lire 150 m3 sur le DAO au lieu de 110 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 602.6 Lire 850 m3 sur le DAO au lieu de 730 m3 sur le DQE de l'entreprise -Erreur de report de quantité du prix 603 du lot 8.1 : Lire 400 m3 sur le DAO au lieu de 0 m3 sur le DQE de l'entreprise. -Erreur de report de quantité du prix 701 Lire 40 U sur le DAO au lieu de 36 U sur le DQE de l'entreprise Erreur de report de quantité du prix 702 Lire 48 U sur le DAO au lieu de 46 U sur le DQE de l'entreprise -Non pris en compte de l'item 706 : ❖ Erreur de report de quantité : lire 2 au lieu de 0 ❖ Erreur de report du prix unitaire de l'item dans le DQE : lire 400 000 au lieu de 0 LOT 8.2 Erreur de report de quantité sur le Prix 402 :

						4118,54 m3 sur le DAO au lieu de 3796.57 m3 sur le DQE - Erreur de report de quantité sur le Prix 501 8786.22 mL sur le DAO au lieu de 8099.35 mL sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 503 375 M2 sur le DAO au lieu de 300 M2 sur le DQE Erreur de report de quantité sur le Prix 601.1 311.48 M3 sur le DAO au lieu de 87.33 M3 sur le DQE Erreur de report de quantité sur le Prix 601.2 37.51 m3 sur le DAO au lieu de 10.55 m3 sur le DQE Erreur de report de quantité sur le Prix 601.4 315.88 m3 sur le DAO au lieu de 65.57m3 sur le DQE. -Erreur de report de quantité sur le Prix 601.5 31587.63 kg sur le DAO au lieu de 6557 kg sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 601.6 35.45 m3 sur le DAO au lieu de 10.36 m3 sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 601.7 35.45 m3 sur le DAO au lieu de 10.36 m3 sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 601.8 230.66 m2 sur le DAO au lieu de 160.39 m2 sur le DQE. -Erreur de report de quantité sur le Prix 601.10 221.07 m3 sur le DAO au lieu de 75.66 m3 sur le DQE. -Erreur de report de quantité sur le Prix 602.1 190 ml sur le DAO au lieu de 250 ml sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 602.2 55 m3 sur le DAO au lieu de 75 m3 sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 602.3 110 m3 sur le DAO au lieu de 150 m3 sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 602.6 730 m3 sur le DAO au lieu de 850 m3 sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 603 0 m3 sur le DAO au lieu de 400 m3 sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 701 36 U sur le DAO au lieu de 40 U sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 702 46 U sur le DAO au lieu de 48 U sur le DQE -Erreur de report de quantité sur le Prix 706 2 U sur le DAO au lieu de 0 U sur le DQE Erreur de report de quantité sur le Prix 803 0 sur le DAO au lieu de 1 sur le DQE Toutes ces corrections ont entraîné une variation de +21 426 092 TTC correspondant à un taux de +4.72%
EBTM Sarl	405 548 643	478 547 398	+7079	405 554 643	478 554 478	Offre non analysée à la post-qualification ➤ Vérifications de l'offre financière Erreur de report de quantité de l'item 602.4 du lot 8.2 (lire quantité 86.4 dans le DAO au lieu de 86.00 sur le DQE) Toutes ces corrections ont entraîné une variation de +7079 TTC correspondant à un taux de +0.0015%
Groupement CONCORDE BTP Sarl / ENT. MIM	395 770 699	467 009 495	+70 881 611	335 701 538	396 127 814	Offre écartée pour variation de plus de quinze pour cent (15%) de l'offre initiale ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report du prix unitaire de l'item 601.10 du lot 8.1 dans le DQE -Erreur de sommation des sous totaux du lot 8 Toutes ces corrections ont entraîné une plus-value de 70 881 611 TTC soit +15.18%.
Attributaire provisoire	Groupement CDA Services & Trading / ECOBAA pour un montant de trois cent soixante-quatre millions deux cent vingt-deux mille sept cent six (364 222 706) F CFA HT-HD soit quatre cent vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-deux mille sept cent quatre-vingt-treize (429 782 793) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse					
Lot 9 : Piste Nimelaye - Bourou (9,58 Km)						
Soumissionnaires	Montants lus en		Correction opérée	Montants corrigés en FCFA		Appréciation générale
	F CFA					
	HT-HD	TTC	FCFA TTC	HT-HD	TTC	
Groupement SOZENAB / ETF	181 790 323	214 510 220	Néant	181 788 323	214 510 221	Non Conforme Le soumissionnaire a fourni un matériel dont leur âge dépasse l'âge maximum exigé dans le DAO : -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO dans le DAO. -Deux Chargeurs de plus de douze ans fournis pour deux Chargeurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux niveleuses de plus de douze ans fournis pour deux niveleuses de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Compacteurs moteurs de plus de douze ans fournis pour deux Compacteurs moteurs de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Un Compacteur pied de mouton de plus de douze ans fournis pour un Compacteur pied de mouton de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six Camions benne fournis dont trois de plus de dix ans pour six Camion benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux Camion-citerne à eau de plus de dix ans fournis pour deux Camion-citerne à eau de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Quatre Véhicules de liaison de plus de douze ans fournis pour quatre Véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO

AFRICA KOSMOS	213 524 043	251 958 370	-6 369 964	208 125 768	245 588 406	Non Conforme ➤ Critères de qualification Chiffre d'affaires insuffisant : Chiffre d'affaires moyen de 341 266 667 FCFA fourni au lieu de 400 000 000 FCFA demandé dans le DAO ➤ Personnel -Modèle des CV non conforme au Formulaire du DAO -Discordance entre le CV et l'attestation de travail du chef d'équipe topographe : Le chef d'équipe topographe a mentionné sur le CV avoir réalisé deux projets avec l'entreprise AFRICA KOSMOS de 2018 à 2022 alors que l'entreprise ECHA atteste à travers l'attestation de travail fournie par le chef d'équipe topographe l'avoir employé entre 2018 et 2022 dans le cadre des mêmes projets en qualité de chef d'équipe topographe. Donc il y'a une incohérence entre son attestation et travail et CV. -Discordance du titre du Conducteur des Travaux, Responsable des ouvrages d'art et d'assainissement : Titre mentionné sur le diplôme « Technicien supérieur en génie civil » alors que sur le CV il est mentionné qualification professionnelle « Ingénieur en génie civil » ➤ Matériel -Six (06) Camions benne fournis dont un de plus de dix ans pour six (06) Camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Deux (02) bétonnières fournies sur quatre (04) demandées dans le DAO : nombre insuffisant de bétonnières fournies -Deux (02) Véhicules de liaison fournis sur quatre (04) demandés dans le DAO : nombre insuffisant de Véhicules de liaison -Deux (02) Compacteurs moteur à rouleau lisse fournis avec un qui n'a pas de date de première mise en circulation sur la carte grise pour deux compacteurs rouleau lisse exigés dans le DAO ➤ Vérifications de l'offre financière -Omission du prix unitaire de l'item 204 sur le BPU et le DQE de l'entreprise (Le prix unitaire le plus élevé des soumissionnaires à ce lot a été appliqué à cet item) -Erreur sur le prix unitaire de l'item 202 (175 en lettre sur le BPU contre 150 en chiffre sur le DQE) -Erreur de report de quantité sur l'item 502 (Lire quantité 0 sur le DAO au lieu de 15322,01 ml sur le DQE de l'entreprise) -Erreur de report de quantité sur l'item 601.5 (quantité 24500,26 kg sur le DAO au lieu de 24500 kg sur le DQE de l'entreprise) -Erreur sur le prix unitaire de l'item 601.7 (2500 en lettre sur le BPU contre 25000 en chiffre sur le DQE) Toutes ces corrections ont entraîné une variation de 6 369 964 FCFA TTC correspondant à un taux de -2,53 %
Groupement ECZ BF / EEBTP Sarl U	210 002 298	247 802 712	Néant	210 002 29	247 802 712	Non Conforme -Deux (02) chargeurs à pneu fournis dont un (01) non conforme (carte grise provisoire expirée) contre deux (02) chargeurs à pneu demandés dans le DAO. -Deux (02) Compacteurs moteurs à rouleau fournis dont un (01) non conforme (carte grise provisoire expirée) contre deux (02) compacteurs moteurs à rouleau demandés dans le DAO. -Un (01) Compacteur pied mouton fourni non conforme (carte grise provisoire expirée) contre un compacteur pied de mouton demandé dans le DAO.
Groupement SABA CONSTRUCTION Sarl / UNIVERS BUSINESS CENTER	207 597 225	244 964 726	+14 455 153	219 847 355	259 419 879	Conforme ➤ Vérifications de l'offre financière -Erreur de report de quantité de l'item 601.1 (174,66 m3 sur le DAO au lieu de 175 m3 sur le DQE de l'entreprise) -Erreur sur le prix unitaire de l'item 601.5 (Prix unitaire en lettre 1500 contre 1000 en chiffre sur le BPU) La correction de ces erreurs a entraîné une plus-value de 14 455 153 FCFA TTC soit +0.059%
Groupement ESIBF Sarl / EKA Sarl	220 620 204	260 331 841				Offre écartée -Lettre de soumission non conforme au formulaire du DAO -Discordance du nom du Groupement sur la lettre de soumission : Groupement ESIBF SARL /NAD BTP au lieu de Groupement ESIBF SARL / EKA SARL préciser sur l'accord de groupement
Groupement ACCORD BTP Côte d'Ivoire / ACCORD BTP Burkina Faso	223 879 372	264 177 659	Néant	223 879 372	264 177 659	Non conforme ➤ Matériel -Deux Bulldozers de plus de douze ans fournis pour deux Bulldozers de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO. -Chargeurs non fourni sur deux demandés dans le DAO -Niveleuses non fournies sur deux demandées dans le DAO -Six camions benne dont cinq de plus de dix ans fournis sur six camions benne de dix ans d'âge maximum demandés dans le DAO -Six véhicules de liaison dont cinq de plus de douze ans fournis sur quatre véhicules de liaison de douze ans d'âge maximum demandés dans le DAO
GECAUMINE SA	245 168 879	289 299 277	-14 464 964	232 910 435	274 834 313	Non Conforme ➤ Matériel -Un compacteur pied de mouton de plus de douze ans fourni pour un compacteur de douze ans d'âge maximum exigé dans le DAO -Deux camion-citerne de plus de dix ans fournis pour deux camion-citerne de dix ans d'âge maximum exigés dans le DAO -Un Matériel géotechnique de plus de dix ans fournis pour un Matériel géotechnique de dix ans d'âge maximum exigé dans le DAO ➤ Vérifications de l'offre financière Rabais de 5% sur le montant hors taxes correspondant à une moins-value de 14 464 964 FCFA TTC

Groupement SGC2T / TTM Sarl	242 161 330	285 750 369	Néant	242 161 330	285 750 369	Conforme
Attributaire provisoire	Groupement SABA CONSTRUCTION Sarl / UNIVERS BUSINESS CENTER pour un montant de deux cent dix-neuf millions huit cent quarante-sept mille trois cent cinquante-cinq (219 847 355) F CFA HT-HD soit deux cent cinquante-neuf millions quatre cent dix-neuf mille huit cent soixante-dix-neuf (259 419 879) F CFA TTC avec un délai d'exécution de six (06) mois, y compris la saison pluvieuse					

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

Résultats de l'avis n°01-2025/MID/SG/PMDUVS pour l'actualisation de la liste des prestataires du Projet de mobilité et de développement urbain des villes secondaires (PMDUVS)

Date de publication de l'avis : 16/01/2025 ; nombre de manifestations reçues : 525

N°	Prestataire	N° RCCM	N°IFU	Domaines choisis dans la liste	Agrément technique	Observations	Décision
1.	ALLIANCE SARL	BF OUA 2029 M 2480	000256633K	4 ; 11 ;	B4	RAS	retenu
2.	ETAF	BF BGD 2020 A 43	00147650M	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
3.	LRC	BF OUA 2019 A 4998	00122094G	2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16	-	RAS	Retenu
4.	2AB	BF OUA 01 2020 B3334	00135663V	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	B3	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
5.	2CA	BF OUA 2016 A 2331	00074103B	Néant	B4	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
6.	2HL GROUP	BF OUA 01 2024 B13 04170	00229025L	9, 11, 12, 16	B3, S	RAS	Retenu
7.	2S TRADING SARL	BF OUA 2028 B 2643	00103244B	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 11, 15, 16	P	RAS	Retenu
8.	2SNP	BF OUA 01 2024 B13 03745	00228380M	2 ; 3 ; 9	-	RAS	Retenu
9.	2TSB SARL	BF OUA 01 2024 B13 06849	00234100T	2, 6, 7, 10, 14, 15	-	RAS	Retenu
10.	3 ENATOBÉ	BF BBD 2008 B 076	00014822G	9, 14	-	Energie	Retenu
11.	3E SARL	BF OUA-01-2024-B13-15275	00249869S	2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
12.	A2I	BF OUA 2019 B5110	00122224H	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
13.	A4S	BF OUA 01 2024 B13 12202	00244595M	1 ; 8 ; 9	-	RAS	Retenu
14.	ABI	BF OUA 2009 A 4242	00023565M	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
15.	ABOU SERVICE	BF OUA 2019 B1628	00116818E	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	C	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
16.	ABS VISION	BF OUA 2020 A 2036	00133713L	2 ; 3 ; 4 ; 7	-	RAS	Retenu
17.	ACCES BURKINA	BF OUA 2021 B 4284	00157161H	3 ; 4	-	RAS	Retenu
18.	ACTIF CONSEIL	BF OUA 2015 B4889	00068712S	4	-	RAS	Retenu
19.	ACTIS	BF OUA 2015 A1476	00064220U	4, 10	-	RAS	Retenu
20.	ADF SERVICES	BF OUA 01 2018 B13 02379	00102844S	2, 3, 4, 5, 10	-	RAS	Retenu
21.	ADV TECHNOLOGIES	BF OUA 01 2018 B13 08057	00110936Y	2 ; 3 ; 5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
22.	AEC/GC SARL	BF OUA 01 2023 B13 00200	00194100X	2 ; 3 ; 10	-	RAS	Retenu
23.	AFINE MULTI SERVICES	BF OUA 01 2023 B13 04780	00200762K	2, 4, 7, 14, 17	-		Retenu
24.	AFRICAN TRADE ENERGY sarl	BF OUA 2020 B5 336	00138838G	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 11	Approvisionnement en eau potable	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
25.	AFRIK LONNYA	BF OUA 2013 B 2648	00047298G	3, 5, 6, 7, 14, 18	Informatique	RAS	Retenu
26.	AGRO PLUS	BF KYA 2013 A046	00047218Z	2, 3	-	RAS	Retenu
27.	AGS SARL	BF OUA 2019 B 1190	00116149Z	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
28.	AI RAYANE DU FASO	BF BBD 2021A 1910	00171572W	2, 3	-	RAS	Retenu
29.	AL SERVICES	BF OUA 2019 A 10415	00130116J	9	-	RAS	Retenu
30.	ALANE ENERGIE	BF OUA 2016 A 0224	00071092Z	11	-	RAS	Retenu
31.	ALISON CONSULTING	BF OUA 2014 A 2506	00055666P	5 ; 6 ; 7	Approvisionnement en eau potable	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
32.	ALL SERVICES BUILDING	BF OUA 2019M 4840	00095116S	2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
33.	ALL TECH MOBILIERS ET INFORMATIQUES	BF OUA 2021 B 0905	00151452B	3, 5, 7, 6, 10, 11	-	RAS	Retenu
34.	ALLIANCE AUDIO VISUEL PLUS SARL	BF OUA 2029 B 8605	00127543N	4	-	RAS	Retenu
35.	ALTERNATIVE CONSULTING SARL	BF OUA 2017 B2158	00088316F	10	-	RAS	Retenu
36.	AMAZONE DIMA WAHAB	BF OUA 2019 A0915	001015698N	1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
37.	AMAZONITE	BF OUA 01 2023 B13 00807	00194965X	10	-	RAS	Retenu
38.	ANAMA SERVICES	BF OUA 2020 B11818	00148887M	4, 9	Utilisation produits chimiques de nettoyage	RAS	Retenu
39.	AOF BURKINA SARL	BF OUA 2011 M 689	0005404D	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11	Approvisionnement en eau potable	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
40.	APE SARL	BF KPL 2019 B 129	00126206J	10	Matériel spécifique de sécurité	RAS	Retenu
41.	APELC'S	BF OUA 01 2022 A10 5121	00179664S	2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
42.	API TECH BURKINA SARL	BF OUA 2021 B 6998	00160581K	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Informatique unique	RAS	Retenu
43.	APP	BF OUA 01 2023 A10 15770	00142149V	4	-	RAS	Retenu
44.	ARIST ENERGIE	BF OUA 2021 B 14050	00171528X	7 ; 10 ; 11	-	RAS	Retenu
45.	ARISTHON SARL	BF OUA 2009 B 1171	00020638Y	1	-	RAS	Retenu
46.	ART TECHNOLOGY	BF OUA 2003 A 1681	00073064R	3, 5	Informatique unique	RAS	Retenu

47.	AS COMPANY TECHNOLOGY SARL	BF OUA 2014 B 6189	00060953T	2 ; 3 ; 5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
48.	ASI-AFRIQ SARL	BF OUA 2022 B 3740	00177442B	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
49.	ASL/SN-SARL	BF OUA 01 2022 B12 6614	00181655E	2 ; 3 ; 7	-	RAS	Retenu
50.	ATS SARL	BF OUA 2019 B100 62	00129617D	3, 5, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
51.	AUDACYS	BF OUA 2017 A 7098	00095379C	4,17		RAS	Retenu
52.	AUTO CONSULTING BF	BF OUA 01 2023 B17 06215	00120300H	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
53.	AXEL SARL	BF OUA 01 2020 B12 06477	00140501X	3,5,6, 7, 14, 18	Informatique	RAS	Retenu
54.	AYAK	BF OUA 2018 A 9045	00112493A	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
55.	AZ NEW CHALLENGE	BF- OUA-01- 2015- A10- 01581	00064349K	2, 7, 10, 11, 12, 15		RAS	Retenu
56.	B.A.C SARL	BF OUA 2016 B 4525	0007696V	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
57.	B.C.S. SARL	BF OUA 2010 B 4379	00030559W	3; 4 ; 9	-	RAS	Retenu
58.	BACA SERVICES	BF OUA 2014 A 2448	00055569E	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
59.	BACHE MULTI-SERVICES	BF OUA 2020 A 9366	00144816N	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
60.	BANGREVEENEEM INTERNATIONAL	BF OUA 2015 M1369	00059102W	Néant	E ; H ; Ac	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
61.	BAONGO SERVICCES	BF OUA 2018 B 3399	00104264J	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
62.	BARAKA NEGOCE	BF OUA 2019 A 0011	00113853T	2, 4, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18	-	RAS	Retenu
63.	BATIK PRO	BF OUA 2020 A 1064	00132176K	11, 12, 14	-	RAS	Retenu
64.	BATITEK SARL	BF OUA 2020 B 9520	00145054R	2, 3, 5, 7	T4, B4,	RAS	Retenu
65.	BCR SARL	BF OUA 2019 B 1260	00116236X	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10	B4	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
66.	BEIRYA SERVICES SARL	BF OUA 2022 B0540	00172670V	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
67.	BENITO SERVICES	BF OUA 2014 A 6969	00062025X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Informatique unique	RAS	Retenu
68.	BERAKAH NEW SARL	BF OUA 01 2023 B13 05884	00202499Y	7, 10	-	RAS	Retenu
69.	BEREKIA CONCEPTION ET REALISATION SARL	BF OUA 2019 B 1960	00116236X	2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
70.	BEST EXPERTISE GROUP	BF OUA-01-2022-B13-10043	00186452L	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
71.	BET-SER SARL	BF OUA 2004 B 3516	00002527S	1,7,10	-	RAS	Retenu
72.	BEWOTAN/SERVICE	BF OUA 2018 A 0098	00099500H	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	T4+ H	RAS	Retenu
73.	BIB-BF	BF OUA 2016 B 3502	00075618X	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10 ; 13	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
74.	BKES SARL	BF OUA 2019 B 10252	00129857Z	8	Autorisation d'exercice d'activités privées de gardiennage	RAS	Retenu
75.	BLENI BAT ECO	BF OUA 2016 A 1143	00072284K	2 ; 3 ; 7 ; 10 ; 11	-	RAS	Retenu
76.	BMD INTERNATIONAL	BF OUA 2012 A 3942	00041546N	2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16	B3	RAS	Retenu
77.	BO SERVICES SARL	BF OUA 2018 B 9736	00113725M	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 10	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
78.	BOHIN SERVICES	BF OUA-01-2024-B13-02906	00226463J	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
79.	BONANE CONSULTING	BF OUA-01-2022-B13-10410	00186903J	2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16	-	RAS	Retenu
80.	BOSSAKRE SERVICES SARL	BF OUA 01 2023 M 02400	00095970L	1	Autorisation de posséder un restaurant de tourisme	RAS	Retenu
81.	BOUARI	BF OUA 01 2023 A10 10417	00209320B	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 10	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
82.	BRAHIMA DE S	BF OUA 2010 A 1991	00027217N	1 ; 2 ; 3 ; 9 ; 11	-	RAS	Retenu
83.	BRICK'S SARL	BF OUA 01 2023 B13 12473	00212536R	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
84.	BSD	BF OUA 2019 A 3369	00119691E	2, 7, 10, 11, 12, 14, 15	-	RAS	Retenu
85.	BSI SARL	BF OUA 2017 B 6061	00093844U	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
86.	BSS SARL	BF OUA 2017 B 3021	00089515Z	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 12	Informatique ; B2	RAS	Retenu
87.	BTI	BF OUA 2021 B 3064	00154740F	2 ; 3 ; 5 ; 6	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
88.	BUREAU MATIQUE P. 2000	BF OUA 2000 A 899	00003961J	1, 2, 4	Agrément fournisseur de l'Etat	RAS	Retenu
89.	BURKIMBI PRESTATIONS SARL	BF OUA 2015 B 4802	00068584C	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
90.	BURKINA EMERGENCE	BF OUA 2013 A 3077	00047813F	2, 4, 7,10	-	RAS	Retenu
91.	BURKINA VISION AUTOMOBILE	BF OUA 2017 A 2404	00088536V	13	-	RAS	Retenu
92.	BUY US SARL	BF OUA 2013 B 5165	00050404S	14	-	RAS	Retenu
93.	C. S. MOD SARL	BF OUA 2016 B 1573	00073071A	1,7, 10	-	RAS	Retenu
94.	CA MULTI SERVICES SARL	BF OUA 2020 B12 166	00149438Y	3, 5, 7, 6, 10, 11	-	RAS	Retenu
95.	CABINET EMINENCE AFRIQUE SARL	BF OUA 2022 M 2068	00036459U	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin

96.	CABINET EMINENCE CONSEIL SARL	BF OUA 2018 B 4547	00105966J	2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16	-	RAS	Retenu
97.	CABINET KSD	BF OUA-01-2023-B13-08309	00206157N	4	-	RAS	Retenu
98.	CAFE RESTO AMITIE	BF OUA 2010 A 3409	00002923B	1	-	RAS	Retenu
99.	CAPELEC SARL	BF OUA 2018 B 6045	00107685Z	4	Réseaux électriques (R2)	RAS	Retenu
100.	CATRE BARAKA	BF OUA2015 A 6299	00070967D	2, 3, 4, 5, 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
101.	CDS SARL	BF OUA-01-2023-B12-13749	002014547T	1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
102.	CEAC	BF OUA 2017 A 4651	00091998C	4, 17	Agrément d'expertise National	RAS	Retenu
103.	CENTRALE DU COMMERCE ET SERVICES	BF OUA 2019 A 9056	00128201Z	2, 3, 5, 6, 7, 10, 13, 14, 15	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
104.	CGIC AFRQUE INTERNATIONAL	BF OUA 2000 B 482	00002642B	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
105.	CGS AFRIQUE	BF OUA 2018 M 0144	00051843E	2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15	Informatique A	RAS	Retenu
106.	CHALLENGE COMMUNICATION	BF OUA 2016 A 0283	00071503F	1, 2, 4, 17	-	RAS	Retenu
107.	CHOUKRIYA SERVICES	BF OUA 2018 A 7353	00110138L	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10	-	RAS	Retenu
108.	CITECOM	BF OUA 2018 B0959	00100809A	4	-	RAS	Retenu
109.	CLARA BUSINESS PLUS	BF OUA 2020 B 0256	00130985A	2, 15	B3, T4+H	RAS	Retenu
110.	CLIQUE INFORMATIQUE	BF OUA-01-2023-M 07609	00117733F	2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 18	Informatique B	RAS	Retenu
111.	CLOUD CONCEPT	BF OUA 2020 B 3199	00135476P	5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
112.	CMSI SARL	BF KDG 2018 M 88	0009724U	2, 3	-	RAS	Retenu
113.	COM & MEDIA	BF OUA 01 2024 B13 11559	00243339U	4	-	RAS	Retenu
114.	COMITRAS BURKINA	BF OUA-01-2022-M 14119	00166203J	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Informatique B	RAS	Retenu
115.	COMPAGNIE SAHELIENNE DE BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS	BF OUA 2019 B 4413	00069505Z	Néant	B4, T4+H, R3, Lp	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
116.	COMPUTER SECURITY	BF OUA 2020 M 1516	00035298R	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
117.	CONSTRUCTION INTER VISION	BF OUA 2021 B 10353	00165843M	2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16	-	RAS	Retenu
118.	CORIS	BF OUA 2000 B 932	00004742U	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
119.	COS SARL	BF OUA-01-2024-B13-06978	00234376P	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
120.	COSETRAP	BF OUA 2019 B 5983	00123456W	11, 14, 15	-	RAS	Retenu
121.	CRAC	BF MNG 2021 M 58	00043336U	4, 17	Autorisation d'exercice des activités de production cinématographique et audiovisuelle	RAS	Retenu
122.	CREM	-	-	Néant	-	Absence d'informations Domaine non concerné (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin et sous réserve du complément d'informations
123.	CVP	BF OUA 2009 B 1300	00020708N	5	Informatique unique	RAS	Retenu
124.	DARY SERVICES SARL	BF OUA-01-2023-B13-01547	0019599R	5, 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
125.	D-COM	BF OUA 2012 B 4038	00041688D	3, 5	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
126.	DELICES LES MERVEILLES	BF OUA-01-2024-B13-17471	00254198H	2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16	-	RAS	Retenu
127.	DEMACO	BF OUA-01-2022-B12-12236	00189484G	2, 3, 7, 9, 10	-	RAS	Retenu
128.	DIARGAL GLOBAL SERVICES INTERNATIONAL SARL	BF FDG 01 2022 B13 00085	00182776K	3, 5, 11	B2, TB, LP, Fn2, Fa2, Fd2, U2	RAS	Retenu
129.	DIEU-DONNE SERVICES	BF BGD 2021 A 00008	00157011M	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Informatique B1	RAS	Retenu
130.	DIVINE TOUCH SERVICES	BF KYA 2011 A 007	00028202U	1	-	RAS	Retenu
131.	DJAMI YALLAL RESTAU	BF OUA 01 2023 A10 03740	00199255P	1	-	RAS	Retenu
132.	DK INTER SARL	BF OUA 01 2023 B12 01605	00196083N	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
133.	DLT SARL	BF OUA-01-2023-B13-12-02572	00197380X	2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
134.	DORNBIRN EXPERIENCE SARL	BF OUA 2019 B 0645	00115266M	1	-	RAS	Retenu
135.	DOTIMEDIA	BF OUA-01-2023-B12-02924	00198041S	4	-	RAS	Retenu
136.	DOUAHOU COMMUNICATION	BF OUA-01-2024-M 18048	00099363T	4	-	RAS	Retenu
137.	DS MULTISERVICES	BF OUA 2020 A 8450	00143454T	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu

138.	E.SOKIF	BF OUA 2014 M 3446	00017392U	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10 ; 11	B4	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
139.	E2F	BF OUA 2018 A 1424	00101449F	11, 12, 14	-	RAS	Retenu
140.	EAGLE SMART CONSULTING	BF OUA 01 2024 B 12 08697	00237840B	9, 11, 15, 18	-	RAS	Retenu
141.	EAO	BF OUA 01-2001 A10-02267	00011452C	7, 10	-	RAS	Retenu
142.	EBS	BF OUA-01-2024-B13-12602	00245447L	6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
143.	EBSER SARL	BF OUA 2022 B 0789	00173048F	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11	B2 et T4+H	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
144.	ECAF	BF OUA 2018 A 7507	00110338Y	1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
145.	ECI-BF	BF OUA 2008 A 1624	00016639G	2 ; 3 ; 7	-	RAS	Retenu
146.	ECLAT BRILLANT (E.C.B.)	Non fourni	Non fourni	9	-	Certaines informations fournies sont illisibles. A compléter par le prestataire	Retenu sous réserve
147.	ECMAF/BTP	BF BGD 2013 A 022	00037331H	2, 3, 7, 9, 10, 12	B3, TC	RAS	Retenu
148.	ECOBAF SERVICES & BTP SARL	BF OUA 2016 B1374	00072691S	2, 3, 5, 9, 12	B2	RAS	Retenu
149.	ECODEV SARL	BF OUA 2017 B 6653	00094704M	4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
150.	ECODY SARL	BF DPG 01 2024 B13 00022	00254287Z	2, 3, 5, 7	B2	RAS	Retenu
151.	ECOS-AFRIQ SARL	BF KDG 2017 B 181	00090774R	2 ; 4 ; 7 ; 10 ;	-	RAS	Retenu
152.	EFEI	BF OUA-01-2024-B12-03861	00228160A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
153.	EGF	BF TGN 2016 A 085	00085320M	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
154.	EGFOI ENERGY	BF OUA 2008 A 2954	00018316N	11, 12	-	RAS	Retenu
155.	EGK BTP SARL	BF OUA 2021 B 14199	00171719E	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
156.	EGST	BF OUA 01 2023 A10 03892	00199512G	1 ; 2 ; 3 ; 9	-	RAS	Retenu
157.	EKAF	BF OUA 220 A 1956	00133572S	2 ; 3 ; 10	Informatique	RAS	Retenu
158.	EKAMAF BTP	BF OUA 2019 A 7016	00125160X	12, 14, 16	B4, Fn2, U2, TB, E	RAS	Retenu
159.	EL DECOR	BF OUA 2009 A 4463	00023893F	9	-	RAS	Retenu
160.	ELEC	BF OUA 2017 A 4622	00091977A	11, 12, 14, 15	-	RAS	Retenu
161.	ELF SHA MULTISERVICES	BF OUA 01 2024 A10 01620	00224062F	2 ; 3 ; 4 ; 7	-	RAS	Retenu
162.	ELIMAR	BF OUA 2021 B 7458	00161313L	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
163.	ELITE COMMERCE GENERAL	BF OUA 2020 B 5298	00138791V	2, 7	-	RAS	Retenu
164.	ELITE FASO KOROTA PASTORALES	BF OUA-01-2024-B12-01746	00224276T	2, 7	-	RAS	Retenu
165.	ELRAD SARL	BF OUA 2021 B 13672	00170981Z	3, 5, 6, 18	Informatique C	RAS	Retenu
166.	EMAC BTP SARL	BF OUA 2018 B 4824	00106367W	2, 7, 9	-	RAS	Retenu
167.	EMERGENCE	BF OUA 2000 A 0326	00002208A	4	-	RAS	Retenu
168.	EMERGENS	BF OUA 01 2023 B12 04417	00200309H	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
169.	EMIG SERVICES	BF OUA 2012 A 2565	00039766Z	2 ; 3 ; 4 ; 7	-	RAS	Retenu
170.	ENERLEC	BF OUA 2006 B 535	00002110X	9, 14	-	Energie	Retenu
171.	ENLG	BF OUA 2013 A 5987	00051689N	2 ; 3 ; 4 ; 7 ; 9 ; 10	-	RAS	Retenu
172.	ENTRAIDES SERVICES	BF OUA 2018 A 5353	00107119N	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu,
173.	ENTREPRISE CHERIFA ET FRERES	BF OUA 01 2021 B13 9022	00163728L	2, 3, 7, 10	T4+H	RAS	Retenu
174.	ENTREPRISE DSN	BF BBD 2020 A 1010	00141521H	3, 5, 7, 10, 11, 12, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
175.	ENTREPRISE GLONAT SARL	BF OUA 2021 B 2250	00153494W	2, 3, 10	A2	RAS	Retenu
176.	ENTREPRISE LA TRINITE MONICA	BF-KDG 2018 M10	00029867M	1, 2, 3	B3, autorisation d'exploiter un restaurant de tourisme	RAS	Retenu
177.	ENTREPRISE ROMBA ET FRERES	BF OHG 2008 A160	00018236B	2, 3	-	RAS	Retenu
178.	EPBE	BF OUA 01 2022 B13 7596	00183004R	10	-	RAS	Retenu
179.	EPCG	BF BBD 2020 A 0884	00140211T	2, 3	-	RAS	Retenu
180.	EPOP	BF OUA 2013 A 6083	00051800U	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10	-	RAS	Retenu
181.	ERO BTP	BF OUA 2017 A 8412	00068488X	11, 12, 14	-	RAS	Retenu
182.	ERODES SARL	BF KDG 2009 B 62	00023549B	2 ; 3 ; 7 ; 10	Informatique	RAS	Retenu
183.	ERPS	BF OUA 2011 M 3878	00014591P	10	Réactifs, consommables médicaux, matériel et équipement médico-techniques	RAS	Retenu
184.	ESDP SA	BF OUA 2011 M 4070	00034665U	Néant	B4, TH+4, Fn3, U", P", R3, Lp, TE	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
185.	ESDRAS SERVICES	BF KDG 2007 A 0150	00013631W	2 ; 3 ; 7 ; 10	-	RAS	Retenu
186.	ESI	BF OUA 2016 A 7888	00083348F	2 ; 3 ; 5	-	RAS	Retenu
187.	ESOFT BURKINA	BF OUA 2016 B 4778	00077420H	1 ; 5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu

188.	ETABLISSEMENTS ONADJA MAURICE BINJAMIN	BF OUA 01 2016 A10 04227	0076588C	2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
189.	ETK	BF OUA-01-2023-B13-12888	00213153D	2, 7	-	RAS	Retenu
190.	ETRE	BF OUA 01 2024 A17989	00255095H	1, 2, 3, 4, 7, 10, 15, 16, 18	-	RAS	Retenu
191.	ETS HALAAL SERVICES	BF OHG 2021 M154	00118679Z	1	-	RAS	Retenu
192.	ETS KABRE LASSANE	BF OUA 2003 A 1470	00000409K	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11	Informatique	RAS	Retenu
193.	ETS KAGAMBEGA OUSMANE	BF OUA 2020 A 5410	00138926P	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
194.	ETS NATAMA LUCIEN	BF OUA 2016 A 6384	00080751C	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7	Informatique	RAS	Retenu
195.	ETS OMB	BF OUA 2016 A 4227	00076588C	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
196.	ETS WENDKUNI SIMONE	BF-OUA-01-2024-A10-17719	00254638J	3, 4, 5	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
197.	ETS YAMEOGO LOKRE ET FILS	BF OUA 2014 A 4057	00057989P	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
198.	ETSY SARL	BF OUA 2017 B 6658	00094712C	11, 12, 14	S	RAS	Retenu
199.	EVENT LEADER MARK	BF OUA 01 2024 A10 18144	00255397J	1, 4, 17	-	RAS	Retenu
200.	EVODIE GROUP	BF OUA 01 2021 B13 11548	00177619K	2, 16, 9	-	RAS	Retenu
201.	EVRA BIZ	BF OUA 2008 A10 00725	00015234N	2, 3, 5, 7, 10	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
202.	EXCELLE GROUP INTERNATIONAL	BF OUA-01-2020-B12-09208	00144571R	4	-	RAS	Retenu
203.	EXELLIUM SARL	BF OUA-01-2017-M-04373	00091300M	6, 7, 10, 14, 18	-	RAS	Retenu
204.	EXOTECH SARL	BF OUA-01-2024-B12-00621	00222256Y	2, 3, 5, 6, 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
205.	EXPERT BTP	BF OUA-01-2017 A 0002	00085169A	2, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16	B2	RAS	Retenu
206.	EYTS	BF BGD 2018 A 40	00104359N	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
207.	FALIA SERVICES	BF OUA 2020 A 1761	00133249G	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10	Informatique	RAS	Retenu
208.	FASO DELIVERY GROUPE SARL	BF OUA 01 2024 B13 01279	00223465B	2 ; 3 ; 7	-	RAS	Retenu
209.	FASO NOOMA MULTISERVICES	BF OUA 2021 A 0432	00150774V	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
210.	FATOUMA BUREAUTIQUE SERVICES	BF OUA-01-2024-A10-05842	00232145P	2, 7, 9, 10	-	RAS	Retenu
211.	FERIMEX TROPIC CO DU FASO (F.T.F)	BF OUA 2012 M 4747	00005489W	16	-	RAS	Retenu
212.	FESTIN LE TERROIR	BF OUA 2009 A 335	00019590X	1	-	RAS	Retenu
213.	FLASHPRESS	BF OUA 2008 B 2804	00018122C	3 ; 4	-	RAS	Retenu
214.	FOCUS GROUP	BF OUA 2021 B 2868	00154460W	3 ; 4	-	RAS	Retenu
215.	FSET	BF OUA 2017 B 7325	00095780N	12 ; 14	-	RAS	Retenu
216.	FTB	BF-OUA-2014-M 4938	00059018A	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	B2	RAS	Retenu
217.	FZ SERVICES SARL	BF OUA-01-2024-M-06175	00229501Y	3, 5	Informatique B	RAS	Retenu
218.	GA EVENTS	BF OUA 2021 A 11974	00168214W	1, 2, 4, 17	-	RAS	Retenu
219.	GALAXIE BUSINESS & SERVICE SARL	BF OUA 2017 B 9545	00099254V	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
220.	GALYAM BIENS & SERVICES	BF OUA-01-2023-B13-11970	00211892R	2, 3, 5, 7, 9	Informatique B	RAS	Retenu
221.	GARAGE FRANK ET FRERES	BF OUA-01-2024-A10-03962	00228786J	15	-	RAS	Retenu
222.	GARAGE SAO AUTO SERVICES	BF OUA 2019 A 3864	00120369G	13	-	RAS	Retenu
223.	GBS SARL	BF OUA 2017 B 9545	00099254V	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
224.	GCS	BF OUA-01-2024-B13-06952	00234293W	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
225.	GCS SARL	BF OUA 2022 M 2571	00150088M	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Informatique B	RAS	Retenu
226.	GDL	BF OUA 2021 A 2274	00153525A	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
227.	GED SARL	BF OUA 2021 B 2480	00153838L	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
228.	GENERAL BUILDING BURKINA	BF OUA-01-2023-B13-15429	00217294M	2, 6, 7, 10, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
229.	GENERAL MYCRO SYSTEM	BF OUA 2006 A 3328	00009024N	1, 3, 5, 6, 7, 12, 13, 18	Informatique unique	RAS	Retenu
230.	GETRAVIN	BF OUA 2022 B 1041	00173410M	2 ; 3 ; 7	-	RAS	Retenu
231.	GFE	BF OUA 01 2023 B12 08217	00206633E	3 ; 4	-	RAS	Retenu
232.	GLOBAL BTP	BF DPG 2015 A010	00069283Y	2	-	RAS	Retenu
233.	GLOBAL PRESTATIONS ET DECORATION	BF-OHG-01 2024 A 1000204	00231628 K	1	-	RAS	Retenu
234.	GLOBAL SAMY SARL	BF OUA 2020 B 0171	00130847 A	2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 18	Informatique C	RAS	Retenu
235.	GLOBUSYS SARL	BF OUA 2019 B 2331	00117881P	11	-	RAS	Retenu
236.	GMS INTERNATIONAL	BF OUA 2012 A 1319	00038333W	2, 7	-	RAS	Retenu
237.	GOLDEN EAGLE PROD	BF OUA 2022 M 3829	00155259V	4	-	RAS	Retenu

238.	GOLDEN SERVICE IMEX	BF OUA 2020 B 4441	00137534X	1, 2	B, Autorisation d'exploiter un restaurant de tourisme	RAS	Retenu
239.	GPF SARL	BF OUA 2019 B 0736	00115421Y	2 ; 3 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11	-	RAS	Retenu
240.	GPS SARL	BF OUA 2022 B 3265	00176386Z	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
241.	GPS/AP	BF OUA 2017 B 3436	00090070H	8	Activités privées de gardiennage	RAS	Retenu
242.	GRADIFA SARL	BF OUA 01 2024 M 13615	00135303X	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 17, 18	Autorisation d'exploiter un restaurant de tourisme	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
243.	GRAFICOM SARL	BF OUA-01-2024-B13-03518	00228010S	4	-	RAS	Retenu
244.	GRATECS SARL	BF OUA 2015 B 2067	00064920L	2, 4, 7	-	RAS	Retenu
245.	GREEN GROUP SARL	Illisible	illisible	2, 3, 5	-	Certaines informations fournies sont illisibles. A compléter par le prestataire	Retenu sous réserve
246.	GROUP AFRICA FUTUR SARL	BF OUA 01 2021 B13 12768	00169349R	2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16	Informatique B	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
247.	GROUPE ACTOR	BF OUA 2018 M 4003	00056568S	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 10	B4	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
248.	GROUPE BIBA BENEFIT	BF OUA 01 2013 B13 10163	00209566M	2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11	Informatique	RAS	Retenu
249.	GROUPE BURKINA SERVICES INTERNATIONAL	BF OUA 2016 B 5616	00079621K	10, 14	-	RAS	Retenu
250.	GROUPE ECOSAI	BF ZNR 2021 B 022	00155032D	2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16	Autorisation d'exercice d'activités privées de gardiennage	RAS	Retenu
251.	GROUPE FRATERNEL ELITE	BF OUA 01-2023-B12-08217	00206633E	4	-	RAS	Retenu
252.	Groupe KYBA SARL	BF OUA 01 2020 M 05633	00077274X	3, 5, 6	Informatique	RAS	Retenu
253.	GROUPE RENARD SARL	BF OUA 2021 B 2497	00153855N	2 ; 3 ; 4 ; 7	-	RAS	Retenu
254.	GROUPE TANADO SARL	BF OUA 01 2022 B13 10177	00186645R	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	Autorisation d'exploiter un restaurant de tourisme	RAS	Retenu
255.	GROUPE TANTIGA SARL	BF ZNR 01 2022 B12 00131	00193191L	1, 2, 3, 4	-	RAS	Retenu
256.	GROUPEMENT FIDALLI BURKINA/CBS	BF OUA 2021 B 1688	00152617D	Néant	Tableau de l'ordre des experts comptables	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
257.	GTI SARL	BF OUA 2015 B 5822	00069812Y	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13	Informatique	RAS	Retenu
258.	GTS	BF OUA 2012 A 2373	00039609T	6, 7, 10, 14, 18	-	RAS	Retenu
259.	GUIWOLEY PRESTATIONS ET SERVICES SARL	BF OUA 01 2023 M 13229	00103623N	4, 17	Autorisation d'exercice des activités de production cinématographique et audiovisuelle	RAS	Retenu
260.	GUIWOLEY PRODUCTIONS ET SERVICES	BF OUA 01 2023 M13 229	00103623N	3 ; 4	Production cinématographique et audiovisuelle	RAS	Retenu
261.	HANIF TRADING	BF OUA-01-2024-A10-04479	00204506M	3, 4, 5	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
262.	HANNIMA PRESTATION	BF OUA-01-2025-B13-00802	00257650U	1	-	RAS	Retenu
263.	HD SERVICES	BF OUA 01 2024 A10 03562	00227691L	2 ; 3 ; 4	-	RAS	Retenu
264.	HERION HARO HOTEL	BF BBD 2020 B 18 31	149541K	1	-	RAS	Retenu
265.	HI SARL	BF OUA 2018 B 2498	00103329M	7 ; 10 ; 11	B3	RAS	Retenu
266.	HIADON INTERNATIONAL SARL	BF OUA-01-2018-B12-02498	00103320M	2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16	S, B3	RAS	Retenu
267.	HK DISTRIBUTIONS	BF OUA 01 2022 A10 11833	00188980D	2, 3, 5	-	RAS	Retenu
268.	HMS SARL	BF OUA-01-2024-B13-06965	00234306J	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
269.	HST	BF OUA-01-2024-A10-06392	00233067N	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
270.	I CENTER	BF OUA 2013 A 1673	00046357D	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13	Informatique	RAS	Retenu
271.	ICONE	BF OUA 2021 A 4044	00156083J	7	-	RAS	Retenu
272.	IMEDIA	BF OUA 2018 B 4145	00105485Y	2, 4, 17	-	R	Retenu
273.	IMPRI-NORD SARL	BF OUA 2012 B 1772	00038777Z	3 ; 4	-	RAS	Retenu
274.	IMPRINT	BF OUA 2022 B 4109	00177855F	2, 4, 17	Autorisation d'exercice des activités de production cinématographique et audiovisuelle	RAS	Retenu
275.	IMS	BF KYA 2020 A 115	00138560N	2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
276.	INFOBF.NET	BF OUA-01-2021-M-04089	00136383R	4, 17	-	RAS	Retenu
277.	INFOSEC TECHNOLOGIES	BF OUA-01-2023-B12-03825	00199373V	3, 5, 7	Informatique unique	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
278.	IOLITE BUREAUTIQUE & INFORMATIQUE	BF OUA 01 2023 B13 16859	00219850R	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16	Informatique B	RAS	Retenu
279.	IPGE	BF OUA 2012 A 1101	00038051V	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu

280.	IPSS SARL	BF OUA-01-2022-M-86114	00149905L	8, 9	Autorisation d'exercice d'activités privées de gardiennage	RAS	Retenu
281.	IRIDIUM PREMIUM SARL	BF OUA 2022 B 3189	00176447L	2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
282.	IRLANE	BF OUA 2020 B 6950	00141130H	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
283.	I-SERVICE	BF OUA 2016 A 3603	00075716 A	3, 5, 6	Informatique B	RAS	Retenu
284.	ISIS SERVICE EXPRESS & COMMERCE	BF BBD 2021 A0085	00151957F	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
285.	ISTIS	-	-	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
286.	I-SYSTEMS	BF FDG 2016 A 042	00073315L	2 ; 3 ; 5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
287.	JAROD INTERNATIONAL	BF OUA 2020 M 0946	00100203W	2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16	-	RAS	Retenu
288.	JEBNEJA SARL	BF OUA-01-2020-B12-03425	00105057R	2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 16	Informatique	RAS	Retenu
289.	JH TECH	BF OUA-01-2023-B12-03326	00198668X	1, 2, 7, 11	-	RAS	Retenu
290.	JL INTERACTIV	BFOUA 2014 B 6243	00061051V	4, 17	-	RAS	Retenu
291.	JO'FE DIGITAL	BF OUA 2019 B 5825	00123263P	4	Informatique	RAS	Retenu
292.	JUNIOR CASTOR DU NORD	BF OHG 2008 A 035	00019810Y	Néant	B2	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
293.	JUVAL SARL	BF OUA-01-2021-B13-01136	00151759J	2, 3, 5, 7, 10	Informatique A	RAS	Retenu
294.	K2D INTERNATIONAL	BF OUA 2019 A 1605	00116793Z	2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
295.	KADISS MULTI SERVICES	BF OUA 2014 A 5735	00060314N	1, 2	Autorisation d'exploiter un restaurant de tourisme	RAS	Retenu
296.	KANDOR GROUP SARL	BF OUA-01-2024-M-00383	00206532W	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 15, 16	Informatique mais le nom de l'entreprise n'y figure pas	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
297.	KAPITAL SYSTEMS	BF OUA 01 2024 B13 04193	00229023D	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
298.	KBC	BF OUA-01-2022-A10-14331	00192493P	2, 3, 5, 7, 10, 11, 14	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
299.	KEMELO PRESTATION ET SERVICES	BF OUA-01-2024-A10-09020	00238384D	2, 7	-	RAS	Retenu
300.	KHEOPS VISION COMMUNICATION	BF OUA 01 2023 A10 13685	00214418D	4	-	RAS	Retenu
301.	KINUU'S MEDIC BIO	BF OUA 2020 B 8952	00144235H	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
302.	KIPRESS ESTATE		00086587W	12	B3, T4+H, Fn2, Fa2, Fd2, P2, U2, TD	RAS	Retenu
303.	KM DISTRIBUTION	BF OUA 2009 A 2945	00023062R	7	-	RAS	Retenu
304.	KMAS	BF OUA 2019 B 3396	00119627U	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
305.	KMASO	BF OUA 2019 B 3396	00119627U	1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
306.	KOALI EMERGENCE SARL	BF OUA 01 2023 B12 15452	00217378J	2, 3, 4	-	RAS	Retenu
307.	KOM INFO SARL	BF OUA 01 2023 B13 04518	00200396B	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13	Informatique	RAS	Retenu
308.	KOMUSER SARL	BF OUA 2021 B 1925	00153026Y	4, 7	-	RAS	Retenu
309.	KOUNOU'S	BF OUA-01-2022-B12-10568	00187109U	3, 6	-	RAS	Retenu
310.	KTM	BF OUA 2014 B 0064	00052588G	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7	Informatique	RAS	Retenu
311.	LA BENEDICTION	BF OUA 2019 A 0004	00113860G	1 ; 4 ; 4 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 13	-	RAS	Retenu
312.	LA BOUTIQUE	BF OUA 2017 A 3847	00090651N	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
313.	LA VIEILLE MARMITE	BF OUA 2020 M 2226	00040481E	1,2, 3	-	RAS	Retenu
314.	LAAKI	BF OUA-01-2024-B13-02672	00226069H	2, 3, 4, 5, 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
315.	LADOUN SARL	BF OUA-01-2022-B13-10590	00187176H	2, 3, 4, 5, 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
316.	LAPANON BUSINESS	BF KYA 01 2022 A 10187	00184842L	1, 2, 3, 5	-	RAS	Retenu
317.	LASS EQUIPEMENTS	BF OUA 2014 A 2529	00032131A	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
318.	LAWAGONDOIN VISION	BF OUA 2014 A 5071	00059388H	5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
319.	LE GARIZIM	BF OUA 2008 A 1260	00016105J	1 ; 2 ; 4 ; 9 ; 11	-	RAS	Retenu
320.	LEADER SERVICES & DISTRIBUTION	BF OUA 2019 B 7018	00125152V	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 11	Informatique	RAS	Retenu
321.	LEADING TECHNOLOGY	BF OUA 01 2023 A10 01551	00196003B	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
322.	LEEBA	BF OUA 2020 A 2283	00134138H	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
323.	LES NOCES DE CANA	BF OUA 2015 A 4047	00067617B	1	-	RAS	Retenu
324.	LICELI TECHNOLOGIES	BF OUA 2020 B 9241	00144629J	3, 5	Informatique	RAS	Retenu
325.	LIMANIA SERVICE	BF OUA 2019 A 6662	00124562X	2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18	Informatique B	RAS	Retenu
326.	L'INTELLIGENCE GROUPE	BF OUA 2013 M 3600	00043850D	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10	Informatique	RAS	Retenu
327.	LK MS SARL	BF OUA 01 2023 B13 02330	00197002Y	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11	Informatique	RAS	Retenu
328.	LKB CONSULTING SARL	BF OUA 2019 B 7278	00125557A	10	-	RAS	Retenu
329.	LOKRE MULTI-SERVICES	BF OUA 2016 A 3294	00075394E	2, 7, 9	-	RAS	Retenu
330.	L'OLIVIER TRADING	BF OUA 01 2023 B13 04429	00200294G	1	-	RAS	Retenu

331.	LTL SARL	BF OUA 2016 B 4883	00077566G	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
332.	MADIBA BURKINA SARL	BF OUA 01 2023 B12 02773	00197793R	2 ; 3 ; 4 ; 7	-	RAS	Retenu
333.	MADO TRAVAUX	BF OUA-01-2024-B13-16750	00252894V	9, 10, 16	-	RAS	Retenu
334.	MAF EQUIPEMENT	BF OUA 2018 A 9418	00112656H	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
335.	MAJESTY BUSINESS INTELLIGENCE	BF OUA-01-2024-B13-18509	00256050L	2, 7	-	RAS	Retenu
336.	MAK CLEAN TECH	BF OUA 01 2024 B12 08502	00237402F	9	-	RAS	Retenu
337.	MALCOM	BF OUA 01 2023 M 12488	00015490S	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
338.	MEDIAS SOFT SARL	BF OUA 2016 B 4173	00076569E	2, 3, 4, 5, 6	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
339.	MEL BURKINA	BF OUA 2017 B 5551	00093025M	2, 6, 7, 10, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
340.	MEO	BF OUA 2020 B 7182	00141387P	13, 14, 15	Agrément technique pour la maintenance de matériel roulant	RAS	Retenu
341.	METHODIC SARL	BF OUA-01-2024-B13-07043	00234544M	1, 2, 3, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
342.	MGF SERVICE	BF OUA 2028 A 3634	00104651E	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10	Informatique	RAS	Retenu
343.	MILANN MULTI SERVICES	BF OUA-01-2022-B13-13255	00190918K	2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16	-	RAS	Retenu
344.	MILLENIUM HIGH COM SARL	BF OUA 2017 B 2731	00088998S	4	-	RAS	Retenu
345.	MITZAREL INGENIERIE ET SERVICES	BF-OUA-01-2022-A10-11376	00188339W	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	B3, S,	RAS	Retenu
346.	MJF	BF OUA 01 2024 B13 04317	00229213K	10	-	RAS	Retenu
347.	MOOV	MOOV	00000264 T	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
348.	MOUILLO CONSEILS SARL	BF OUA 2019 B 2082	00117557U	2, 3, 4, 5, 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
349.	MS PUB	BF OUA 2014 A 4222	00058181L	2 ; 3 ; 4	-	RAS	Retenu
350.	MSL	BF OUA 2021 B 3107	00154828W	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
351.	MULTIPLEX SERVICES	BF OUA 2014 B 2030	00055041H	2 ; 3 ; 4	Informatique	RAS	Retenu
352.	MUST PRINT	BF OUA 01 2023 B13 13400	00213976Y	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
353.	M'YAAKA SERVICES	BF OUA 2014 A 7031	00062122Z	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 7 ; 9	-	RAS	Retenu
354.	NAFA DISTRIBUTION	BF OUA 2014 A 0244	00052695H	2, 7, 9, 10	-	RAS	Retenu
355.	NAILA SERVICES	BF OUA 2014 A 6832	00061853P	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
356.	NANA HOLDING SARL	BF OUA 2018 B 3091	00103799A	10 ; 11	B3 ; T3	RAS	Retenu
357.	NANA K DISTRIBUTION	BF OUA 2020 A 0992	00132087C	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
358.	NASMARQ SARL	BF OUA 2019 B 9243	00128462Y	2, 7, 11, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
359.	NAWELLY SERVICES	BF OUA 01 2023 A10 02842	00197970V	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13	-	RAS	Retenu
360.	NB SERVICES BTP	BF OUA 2018 A 2837	00103460P	7, 11	-	RAS	Retenu
361.	NEIMA MULTI SERVICES	BF OUA 2019 B 4030	00120610C	2	-	RAS	Retenu
362.	NEURONES	BF OUA 2016 B 1660	00073265G	5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
363.	NEW TECH BURKINA (N.T.B)	BF OUA 2017 B 35 62	00090213Y	3, 5, 7, 6, 10, 11	-	RAS	Retenu
364.	NEW TRADING	BF OUA 01 2023 A10 02050	00196647B	7 ; 10 ; 11	-	RAS	Retenu
365.	NeXT's	BF OUA 2019 M 0017	00050271P	3, 5, 6, 14	-	RAS	Retenu
366.	NOMZAOL COMPANY SARL	BF OUA 01 2022 B12 11429	00188403G	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
367.	NOUVELLE VIE SECURITE	BF OUA-01-2024-B13-1569	00243407C	2, 3, 7, 9	-	RAS	Retenu
368.	NOVA SECURITE SARL	BF OUA 2019 B 1331	00116313H	8, 10	Autorisation d'exercice d'activités privées de gardiennage	RAS	Retenu
369.	NPS	BF ZNR 2019 A 061	00120641P	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
370.	NUMERITEL	BF OUA 2020 M 1050	00112014U	5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
371.	OGS	BF OUA 2017 A 4771	00092190P	2, 4, 7, 9, 11, 12, 15, 16	-	RAS	Retenu
372.	OHP	BF OUA 2015 A 2903	0006130J	2, 3, 7, 9	Agrément d'utilisation de ptduits chimiques de nettoyage	RAS	Retenu
373.	OKAMAF BURKINA SARL	BF OUA 2021 B 9839	00165074T	2, 3, 5, 7, 9, 11, 13	-	RAS	Retenu
374.	OKANA DISTRIBUTION	BF OUA 2019 A 9689	00129088D	7 ; 10 ; 11	-	RAS	Retenu
375.	OMGEP	BF-OUA-01-2024-A10-08932	00238291S	2, 3, 7, 9	-	RAS	Retenu
376.	OMSI	BF OUA 2018 A 1984	00102225M	2, 4, 5, 6	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
377.	ORANGE	ORANGE	00029091 F	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
378.	ORNELA BUSINESS	BF OUA-01-2024-B13-03363	00227379B	1	-	RAS	Retenu
379.	OSC-BTP	BF OUA 2019 A 3669	00120002S	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	B3	RAS	Retenu
380.	O'SOCLES	BF OUA 2022 B 2650	00175650Z	8, 10	Autorisation d'exercice d'activités privées de gardiennage	RAS	Retenu
381.	OUARMA MULTI SERVICES INTERNATIONAL	BFOUA 2018*1984	00102225M	2, 3, 5, 7	-	RAS	Retenu

382.	OUILY'SS SERVICES SARL	BF OUA 2020 A 12607	00150036Y	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 7 ; 10 ; 15 ; 16 ; 18	-	RAS	Retenu
383.	PA.T.TRANS SARL	BF OUA 2015 B 6133	00070763W	Néant	Commissionnaire en douane	RAS	Retenu
384.	PACDIS CEPPA SARL	BF OUA 2011 B 2969	00034420D	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
385.	PACIFIC BUSINESS	BF OUA 2021 A 0433	00150775G	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 11	-	RAS	Retenu
386.	PALIMANI ENERGIE	BF FDG 2014 A 134	00058424U	2, 3, 5	Informatique B	Lettre adressée à l'Association BUAMINYABA (Prière passer remplacer)	Retenu sous réserve
387.	PARMARID	BF OUA 2011 A 3543	00035106N	1 ; 2 ; 3 ; 9	-	RAS	Retenu
388.	PATARA COMMERCE	BF OUA 2016 B 4234	n	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
389.	PHANEROS	BF OUA 2020 A 1094	00132262D	1, 7, 10	-	RAS	Retenu
390.	PHENIX TRADING INTERNATIONAL	BF OUA 2014 A 2830	00056089W	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10	Informatique	RAS	Retenu
391.	PNEU EXPO SARL	BF OUA 01 2023 M 02478	00000435C	15	-	RAS	Retenu
392.	PRESCOMM SARL	BF OUA 2019 B 8927	00128001P	1 ; 10	-	RAS	Retenu
393.	PREST'AFRICA SARL	BF BBD 01 2022 M 2053	00185609Z	9	Agrément pour l'ouverture d'un bureau privé de placement et d'une entreprise de travail temporaire	RAS	Retenu
394.	PRESTATION SUD-SUD	BF ZNR-01-2023-A10-00082	00206237F	4	-	RAS	Retenu
395.	PRESTIGE BUSINESS CENTER	BF KYA 2015 M 043	00041820P	2, 3, 4, 5, 6, 7	Informatique	Le nom du soumissionnaire ne figure pas sur l'agrément	Retenu
396.	PRESTIGE COMMUNICATION	BF OUA 2008 B 880	00015563W	4	-	RAS	Retenu
397.	PRESTIGE VOYAGES	BF-OUA-2012-B 670	00037490A	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
398.	PRINCESS IRA	BF OUA 2006 A 835	00003641Y	1	-	RAS	Retenu
399.	PRO ACT	BF BBD 01 2023 M 03697	00119673U	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17	Informatique unique	RAS	Retenu
400.	PRODITECH	BF OUA-01-2023-B13-06613	00203636X	3, 5, 6, 12	Demande d'agrément informatique A et C	RAS	Retenu
401.	PROSERVICES INFORMATIQUE ET TECHNOLOGIE	BF OUA 2020 B 4023	00136833P	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 11	Informatique	RAS	Retenu
402.	PROSERVICES METIERS ET TRAVAUX	BF OUA 2022 B 1351	00173806K	9	-	RAS	Retenu
403.	PROTECH SARL	BF OUA 2018 B 0942	00100781K	3, 5	Informatique C	RAS	Retenu
404.	PSS	BF ZNR 01 2023 A10 00082	00206223F	3 ; 4	-	RAS	Retenu
405.	PTS	BF OUA 2020 B 6313	00140237P	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7	Informatique	RAS	Retenu
406.	PUBLICIS DESIGN COM	BF OUA 01 2014 A10 01326	00225990W	4	-	RAS	Retenu
407.	PUZZLE 3 D	BF OUA 2021 B 2103	00153238D	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
408.	RACINE GROUPE	BF OUA 2020 M 7405	00086451X	4	-	RAS	Retenu
409.	RAHIMA CLEAN SERVICES	BF OUA-01-2024-B12-17526	00254298G	2, 9	Informatique B	RAS	Retenu
410.	RAM SERVICE	BF OUA 2021 A 4287	00156446A	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
411.	RDI SARL	BF OUA 2015 B 4188	00067793D	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10	Informatique	RAS	Retenu
412.	RE.NA.COM SARL	BF OUA 2017 B 2675	00088907D	3 ; 4 ; 10	-	RAS	Retenu
413.	RESTAURANT LES GRACES	BF OUA 2020 A 12041	00149291C	1	-	RAS	Retenu
414.	RHELIA SERVICES	BF OUA 2017 A 7964	00096707W	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
415.	RIMANSSOM PRESTATIONS ET SERVICES	BF OUA-01-2023-B13-00110	00193968V	2, 3, 5, 7, 9	Informatique B	RAS	Retenu
416.	RIME INTERNATIONAL SARL	BF OUA 01 2022 B13 5270	00179616V	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
417.	RIVMED	BF OUA 2022 A 3662	00177492E	1 ; 4 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11	-	RAS	Retenu
418.	ROCK TECHNO	BF OUA 2015 A 1582	00064339N	2, 3, 5	Informatique B	RAS	Retenu
419.	ROYAL DEVELOPPEMENT SARL	BF OUA 2020 B 3341	00135664G	3, 4, 5	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
420.	RPK	BF OUA 2008 A 717	00015347P	2, 3, 4, 7, 15	-	RAS	Retenu
421.	RUN SERVICES SARL	BF OUA 2020 B 4346	00137295P	1, 7, 10	-	RAS	Retenu
422.	SYLVER SERVICE INTER SARL	BF OUA 2013 B 4553	00049703A	2 ; 3 ; 5 ; 6	R2	RAS	Retenu
423.	SABA CONSTRUCTION SARL	BF OUA 2016 B 5018	00077741E	Néant	T4+H	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
424.	SAFOURA PRESTATION	BF BBD 01 2023 A10 00405	000198278K	2, 3	-	RAS	Retenu
425.	SAIRE SERVICE	BF OUA 2012 A 4877	00042758E	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
426.	SALLAH EXPERTISES	BF OUA 2016 A 8449	00084352S	1, 2, 4, 17	-	RAS	Retenu
427.	SALY RESTAURANT	BF OUA 2000 A 617	00002830A	1	-	RAS	Retenu
428.	SAMAP SARL	BF OUA-01-2024-B13-15504	00250856K	2, 3, 4, 7, 10	-	RAS	Retenu
429.	SANCFIS	BF OUA 01 2005 B14 01229	0000326E	18	-	Energie	Retenu
430.	SAPILM APART SARL	BF KPL 2019 B 149	00127728V	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
431.	SAPROCOM SARL	BF OUA 2018 M 9464	00063038K	2, 9	-	RAS	Retenu

432.	SAS GROUP SARL	BF OUA 2021 M 14128	00169703V	2, 7	-	RAS	Retenu
433.	SA-SA MULT-ISERVICES INTERNATIONAL	BF-OUA-01-2022-A10-7636	00183081E	2, 3, 5, 7, 9		Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
434.	SASSA SECURITE SARL	BF OUA 01 2023 B13 06053	00202807R	8	Activités privées de gardiennage	RAS	Retenu
435.	SATEL SA	BF OUA 2019 M 3043	00001172Z	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
436.	SAVEUR D'AUTOMNE	BF OUA 01 2024 A10 08387	00237129Z	1	-	RAS	Retenu
437.	SBGEM SARL	BF OUA 01 2023 B12 057577	00205024H	11, 12	-	RAS	Retenu
438.	SBT	BF OUA 2018 B 4972	00106449J	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
439.	SEES	BF OUA 2022 B 0393	00172441G	2 ; 3 ; 11	-	RAS	Retenu
440.	SELAF SERVICES SARL	BF OUA-01-2024-B13-18137	00255388F	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
441.	SEWA SERVICES SARL	BF OUA 2020 M 0484	00092325T	1, 2, 7, 11	-	RAS	Retenu
442.	SGF BURKINA SARL	BF OUA 2013 B 3773	00048694T	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
443.	SGTE SARL	BF OUA 2020 B 7289	00141494C	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 11	B4 ; T4+H	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
444.	SHARIF MULTI SERVICE	BF OUA 2020 A 6628	00140716H	2, 3, 4, 7, 10	-	RAS	Retenu
445.	SIBIOTECH	BF OUA 01 2023 B12 07623	00205091A	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
446.	SIELA MULTISERVICES INTERNATIONAL	BF OUA 01 2025 A 10	00257533H	2, 3	-	RAS	Retenu
447.	SIGNAL DISTRIBUTION SARL	BF OUA 01 2022 M 8848	00012952T	2, 7, 10, 11, 12	C2, R4	RAS	Retenu
448.	SIPT SARL	BF OUA 2020 B 6130	00139985Y	2, 12, 16	-	RAS	Retenu
449.	SITD	BF OUA 2022 B 3051	00176252T	3 ; 4 ; 10	-	RAS	Retenu
450.	SL.CGB SARL	BF OUA 2012 B 807	00037613N	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11	Informatique	RAS	Retenu
451.	SMAFE	BF OUA-01-2023-B12-11860	00211678V	11, 12, 14	-	RAS	Retenu
452.	SMO EMERALD COMMERCE ET TRADING	BF OUA 01 2024 A10 00806	00239774Z	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
453.	SMS	BF OUA 2022 B 3785	00177412M	4	-	RAS	Retenu
454.	SN-WASS COM SARL	BF OUA 2009 B 2474	00022311E	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
455.	SO. T.E.E. MA SARL	BF OUA 2008 B 3238	00018641 S	14	C2	RAS	Retenu
456.	SOCADIM SARL	BF OUA 2020 B 3425	00139695R	2, 3, 4, 5, 7, 10, 14, 16	Informatique B	RAS	Retenu
457.	SOCIETE BRAN-CODI SARL	BF OUA 2020 M 4017	00027026 E	1,7	-	RAS	Retenu
458.	SOCIETE DE PRESTATION GENERALES	BF OUA 2021 B 7054	00160670W	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 10 ; 13	Informatique	RAS	Retenu
459.	SOCIETE HIRAW SERVICE SARL	BF OUA-01-2023-M-03607	00153983C	1, 2	Autorisation d'exploiter un restaurant de tourisme	RAS	Retenu
460.	SOCIETE KYBA SARL	BF OUA 2016 B 4740	00077274X	2 ; 3 ; 5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
461.	SOCIETE NAZEMS PROTECTION ET SERVICES SARL	BF OUA 2020 B 10261	00146326A	8	-	RAS	Retenu
462.	SOCIETE NOBLE SARL	BF OUA 2005 B 2035	00000460 A	7	-	RAS	Retenu
463.	SOCIETE PNEU EXPO SARL	BF OUA-01-2023-M 02478	00000435C	15	-	RAS	Retenu
464.	SOCIETE SHAMIL SARL	BF OUA-01-2023-B13-00464	00194468T	9, 10, 16	-	RAS	Retenu
465.	SOCIETE VITRERIE SANFO SARL	BF OUA 2016 B 4682	00077182X	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
466.	SOCIP	BF OUA 01 2023 B13 04293	00200069W	3 ; 4 ; 10	-	RAS	Retenu
467.	SOFASER BTP SARL	BF OUA 2021 B 8585	00162930C	Néant	B3	RAS	Retenu
468.	SOGECA INTERNATIONAL	BF OUA 2015 B 5416	00069595B	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
469.	SO-GEC-COB	BF OUA 2020 B 12016	00149267B	11	B3 ; T4	RAS	Retenu
470.	SOGIB AFRIQUE	BF OUA 2015 A 3324	00066657T	2, 3, 5, 7, 9	Informatique B	RAS	Retenu
471.	SOGIS-SAHLE SARL	BF OUA 2019 B 3646	00119991A	2, 3, 5, 6, 7, 10	Informatique A	RAS	Retenu
472.	SOPIF	BF TNK 2020 B 0431	00141023G	1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10	B2	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
473.	SOUWIE	BF OUA 2011 A 3727	00035331T	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Informatique B	RAS	Retenu
474.	SOZIF SARL	BF OUA 01 2023 B13 09095	00207279T	2 ; 3 ; 7 ; 10	-	RAS	Retenu
475.	STAR VISION	BF OUA 01 2022 M 9928	00148360G	3, 5, 6	-	RAS	Retenu
476.	STARS GROUP	BF OUA 2014 B 6900	Non fourni	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
477.	STE MARTIN PECHEUR	BF OUA 2009 B 528	00019822S	4	-	R	Retenu
478.	STRATEGYCS	BF OUA 01 2022 M 14733	00184025H	1 2, 3 ; 4 ; 6 ; 7, 10 ; 11, 12, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
479.	SUCCESS EQUIPEMENTS MACHINERY INTERNATIONAL	BF OUA-01-2024-B13-18106	00255325H	2, 3, 4, 7, 13, 15	-	RAS	Retenu
480.	SUCCESS GATES MULTISERVICES	BF OUA 2019 A 0091	00114287A	1, 2, 4, 7, 10, 17	-	RAS	Retenu
481.	SUNRISE	BF OUA 01 2024 M 03070	00140758C	1 ; 2, 3 ; 4 ; 6 ; 7, 10 ; 11, 12, 14, 15	-	RAS	Retenu

482.	SVPLW	BF OUA 2014 B1603	00054474G	8	Autorisation d'ouverture d'un établissement de formation en sécurité privée	RAS	Retenu
483.	SYNOTYS	BF-OUA-01-2023-A10-05364	00201625Y	1 ; 2, 3 ; 4 ; 6 ; 7, 10 ; 11, 12, 14, 15, 16	-	RAS	Retenu
484.	TECHNO SECURITY	BF KPL 2017 M 083	00021447S	8	Activités privées de gardiennage	RAS	Retenu
485.	TEGECO SARL	BF OUA 2016 B 0434	00071499W	5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
486.	TERIA CONCEPT	BF OUA 2020 A 4600	00137805D	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Informatique unique	RAS	Retenu
487.	TFICE MOTORS AFRICA	BF OUA-01-2022 B13-03743	00177437W	14, 15		RAS	Retenu
488.	TGDONE MULTI-SERVICES SARL	BF-OUA-01-2022-B13-14174	00192213 H	2, 3, 5, 7, 10, 14, 15	Informatique B	RAS	Retenu
489.	TGSI	BF OUA 01 2022 A10 9577	00185785L	2, 5	Informatique unique	RAS	Retenu
490.	TIKOMED	BF OUA 01 2022 A10 13898	00191864C	10	-	RAS	Retenu
491.	TIWA SERVICES	BF OUA 01 2024 M05 461	00183184D	3 ; 4	-	RAS	Retenu
492.	TOOM-NEERE	BF OUA 2015 B 2088	00047777P	2 ; 3 ; 9 ; 7 ; 10 ; 11	-	RAS	Retenu
493.	TROPICOM	BF OUA 2022 B 2378	00175268N	2 ; 3 ; 5 ; 6	Informatique	RAS	Retenu
494.	TTGI SARL	BF OUA 2016 B 2838	00074731U	11	R2	RAS	Retenu
495.	TURBO IMPIMERIE	BF-OUA 01 2023 M 14452	00188049E	2, 3, 4, 5, 6, 7, 17, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
496.	UNIVERS DECO SARL	BF OUA 2020 B 5783	00139511R	7	-	RAS	Retenu
497.	UNIVERS INFORMATIQUE KM	BF OUA 2011 A 4743	00036559D	2, 3, 4, 5, 6, 18	Informatique C	RAS	Retenu
498.	VALBA DISTRIBUTION	BF OUA 2029 B 8675	00127633P	1	-	RAS	Retenu
499.	VEENEM COMMERCE	BF-OUA-01-2022-B13-15206	00193789L	2, 3, 15		RAS	Retenu
500.	VIRTUALIZE	BF OUA 2018 B 0617	00100345F	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Informatique unique	RAS	Retenu
501.	VISA & TRAVELAGENCY (VITA)	BF FDG 01 2022 B12 141	00188973J	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
502.	VIVOX SARL	BF-OUA-01-2020-B13-08791	00143961U	6 ; 7, 10, 14, 18		RAS	Retenu
503.	WEKRE	BF OUA 2020 B 0428	00131221P	4		RAS	Retenu
504.	WEND GOUNDI S. C. TECHNOLOGIE	BF-OUA-01-2024-B15-11369	00243104X	11		RAS	Retenu
505.	WEND NA MALGUE MULTISERVICES INTERNATIONAL	BF ZNR 2021 B 029	00155119Y	2, 4 ; 7, 9, 11, 12, 15, 16	-	RAS	Retenu
506.	WENDBALA SERVICE	BF OUA 01 2023 B13 15285	00217054T	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
507.	WENDSONGDA SERVICES	BF BBD 2019 A 0458	00118789X	1, 2, 5, 7, 9	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
508.	WENTWEN SERVICE	BF OUA 2018 A 10168	00114002L	3, 4, 5	Informatique	Le nom du soumissionnaire ne figure pas sur l'agrément	Retenu
509.	WINSOMALOU MULTI SERVICES	BF OUA-01-2023-B13-10358	00209363X	2, 7, 9	-	RAS	Retenu
510.	WIZALL	BF OUA 01 2019 B 13 02753	00118379 C	Néant	-	Autres domaines cités (sera pris en compte au besoin)	Retenu au besoin
511.	YAMBOUMBOU MULTI SERVICES	BF OHG 2015 A978	00065185T	1	-	RAS	Retenu
512.	YEMBOAMA SERVICES	BF OUA 2016 M 48	00058982G	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	B3	RAS	Retenu
513.	YEM'S SERVICE	BF-OUA2019 A1756	00117066F	4		RAS	Retenu
514.	YIENTELLA SARL	BF OUA 2021 M 5799	00062495U	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	Informatique B4	RAS	Retenu
515.	YITOZA SARL	BF OUA 2019 B 4178	00120884F	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
516.	YOUMANI GANTA EQUIPEMENT	BF-OUA-01-2024-A10-18059	255285N	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
517.	YOURWAUGA DISTRIBUTION	BF OUA 2020 A 3858	00136516S	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	-	RAS	Retenu
518.	ZEKO COMMUNICATION SARL	BF OUA 2020 B 11614	00148581E	4	-	RAS	Retenu
519.	ZELUS	?	00141331F	2, 4, 17	Autorisation d'exercice des activités de production cinématographique et audiovisuelle	RAS	Retenu
520.	ZENITH COMMUNICATION	BF OUA 2010 B 2989	00028638T	4	-	RAS	Retenu
521.	ZIRE SERVICES	BF GAO 2014 A 001	00054742H	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	-	RAS	Retenu
522.	ZITI SERVICES	BFOUA 2013 A 2765	00047415D	2, 3, 4, 5, 7	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
523.	ZOEGNANDE SERVICE	BF OUA 2011 A 4525	00036300P	2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6	-	RAS	Retenu
524.	ZONON SIRIKI SERVICE	BF OUA 01 2022 A10 4401	00178703R	2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu

525.	ZZ SERVICES	BF OUA 2022 A 1418	00173872W	2 ; 3 ; 5 ; 6 ; 7 ; 11	-	Absence de l'agrément technique en informatique	Retenu
Rappel des domaines cités dans l'avis		1-Restauration (pause-café ; pause déjeuner) ; 2-Consommables de bureau ; 3-Consommables et accessoires informatiques ; 4-Conception et reproduction de supports de communications et objets de visibilité ; 5-Fourniture et entretien d'équipements informatiques et péri-informatique ; 6-Equipement de télécommunication et de digitalisation ; 7-Mobilier de bureau ; 8-Gardiennage et sécurité de locaux ; 9-Entretien et nettoyage de bâtiments ; 10-Equipements de protection individuelle ; 11-Entretien et réparation d'équipements de froid ; 12-Entretien et réparation en électricité bâtiment ; 13-Entretien et réparation de moyens logistiques ; 14-Fourniture et entretien de groupe électrogène ; 15-Fourniture de pneumatiques et accessoires de véhicules ; 16-Entretien et réparation de bien meubles et immeubles ; 17-Abonnement aux journaux, revues, plateforme d'information et chaînes audio-visuelles ; 18-Fourniture de connexion internet. NB : Les prestataires ont la possibilité de compléter les agréments ou autorisations dès leur obtention Les prestataires dont les informations ne sont pas complètes sont invités à les compléter					

MINISTERE DES INFRASTRUCTURES ET DU DESENCLAVEMENT

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET N°2025/1103/MID/SG/DMP/SMT-PI DU 20 AOUT 2025 RELATIF AU RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT POUR UNE ETUDE DE FAISABILITE, ARCHITECTURALE ET DE DIMENSIONNEMENT DES EQUIPEMENTS PEDAGOGIQUES DE DEUX CENTRES REGIONAUX DE FORMATION PROFESSIONNELLE A TENKODOGO ET A FADA N'GOURMA.

Nombre de plis reçus : SEPT (07)

Date d'ouverture : 11/09/2025

Date de délibération : 10/10/2025

Mode de sélection : qualification des consultants

FINANCEMENT : Don IDA N°8910 BF

N° de pli	Soumissionnaires	Critères techniques d'évaluation et de sélection			Note totale / 100 pts	Rang	Commentaires / Observations
		Présentation et contenu du dossier (05 points)	Expérience générale (20points)	Expérience pertinente du consultant justifié avec des contrats et des attestations de bonne fin et/ou des procès-verbaux de validation (75points)			
7	Groupement IMHOTEP/BETAIC	4 ,125	14	41	59 ,125	1 ^{er}	Retenu pour la suite de la procédure
4	Groupement INGETECH/HARMONY	3,5	16	38	57,5	2 ^{ème}	Non retenu
3	Groupement INTER PLAN /TRALASSI CONSULTING GROUP	3,875	20	29	52,875	3 ^{ème}	Non retenu
2	Groupement ARDY /SISDEV	3,25	20	24	47,25	4 ^{ème}	Non retenu
1	Groupement CAURI SARL/CASTOR INGENIERIE/ARCHINNOV SARL	2,625	16	15	33,625	5 ^{ème}	Non retenu
6	Groupement CARURE/INTEGRALE-IC	4	10	15	29	6 ^{ème}	Non retenu
5	Groupement TERRASSOL/AVIE SARL	4	10	6	20	7 ^{ème}	Non retenu
Attributaire provisoire		Nom du Consultant : Groupement IMHOTEP/BETAIC ayant obtenu la note la plus élevée est retenu pour la suite de la procédure					

SOCIETE DE GESTION DU PATRIMOINE FERROVIAIRE DU BURKINA (SOPAFER-B)

Synthèse de la manifestation d'intérêt N°2025-0002/SOPAFER-B/DG/PRM 22 septembre 2025 pour la Constitution d'une base de données complémentaires des prestataires à consulter pour les demandes de cotations de la Société de gestion du Patrimoine Ferroviaire du Burkina (SOPAFER-B) au titre de l'exercice 2025. Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N° 4232 du lundi 22 septembre 2025 ; Financement : Budget SOPAFER-B, exercice 2025 ; Date limite de dépôt : 26/09/2025 ; Date d'ouverture et d'analyse : 06/10/2025. Nombre de plis : 75

N°	Non commercial	N°IFU	N°RCCM	Personne Morale /Physique	Noms	Prénoms	Contact /adresse	Observations
Mise en place d'un système intégré de gestion (comptabilité, gestion commerciale, gestion des immobilisations, paie)								
1	BELWESSE SERVICES	00074198A	BFOUA2016A2449	P	DOMBOUE / BAGGNAN	MAIMOUNATA	70-10-75-03/ 79-22-07-06	Retenue
2	EMERGIX INTERNATIONAL	00233432J	BF-OUA-01-2024-B13-06591	M	YODA	YACOUBA	76 69 29 62 / 51 44 44 84	Retenue
3	AFRIK LONNYA	00047298G	BFOUA-01-2023-M-12862	M	MALO	TONWI JUSTIN	78-16-49-62	Retenue
4	ANABNIX	00257478R	BF-OUA-01-2025-B13-00737	M	NIKIEMA	SALAMATA	72-82-20-70	Retenue
5	YIPENE NEGOCE	00096231Z	BF-OUA-01-2023-M-06923	M	BADO	Arnaud Désiré	70 48 05 73/ 76 42 26 15	Retenue
6	MICROSYS	00099295U	BFOUA2017B9647	M	KAGONE	Ameid Boué	25 36 25 09 / 70 24 06,59	Retenue
7	ROAMBA ALAIN SOTISSI	00011386E	BFKGS2006-A085	M	ROAMBA	Alain	78 80 52 96	Retenue
8	I-SERVICE	00075716A	BFOUA2016A3603	P	ILBOUDO	Baowendsom Arnel R.	70 02 84 07 / 78 87 91 13	Retenue
9	AXEL	00140501X	BFOUA2020B6477	M	OUEDRAOGO	Boureima	70 44 95 98	Retenue
10	SOFT LIGHT TECHNOLOGIES	00230241S	BF-OUA-01-2024-B13-04930	M	TRAORE	OMAROU	72 94 77 94	Retenue
11	IKA SOLUTION LIMITED	00147112U	BFOUA2020B10626	M	OUATTARA	Yaya	25-65-59-54	Retenue
12	AKILA-SARL	00223619M	BFBBD012024B1200216	M	OUEDRAOGO	Oumarou	74 21 52 38 / 73 23 31 23	Retenue

13	GROUPE SANGE BTP	00208384U	BFBBDD012023B12 01377	M	OUEDRAOGO	Inoussa	05 70 65 65	Retenue
14	GROUPE W SARL	00158695K	BFBBDD2021B0819	M	OUEDRAOGO	Inoussa	71 02 40 58	Retenue
15	LOKIE SERVICE	00202304F	BF-OUA-01-2023- B12-05744	M	SANOU	Sounsoun	76 63 38 74	Retenue
Acquisition et/ou mise à jour de logiciels de modélisation et de conception dans le domaine du BTP								
16	BELWESSE SERVICES	00074198A	BFOUA2016A2449	P	DOMBOUE / BAGGNAN	MAIMOUNATA	70-10-75- 03/79-22-07-06	Retenue
17	PERFECT ENERGY ET TECHNOLOGIES NOUVELLES	00152120C	BFOUA2021B1386	M	KOURAOGO	Rachid	64-27-16-16	Retenue
18	EMERGIX INTERNATIONAL	00233432J	BF-OUA-01-2024- B13-06591	M	YODA	YACOUBA	76 69 29 62 / 51 44 44 84	Retenue
19	H2S SERVICES	00052951J	BFOUA2014B0431	M	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49 / 78 57 78 71	Retenue
20	AFRIK LONNYA	00047298G	BFOUA-01-2023- M-12862	M	MALO	TONWI JUSTIN	78-16-49-62	Retenue
21	NEWS RECORD PRESTA	00049777J	BFOUA2013A4643	M	OUEDRAOGO	ABDOUL AMIDOU	70-05-36-52	Retenue
22	ETABLISSEMENT NIKIEMA TOUSSAIN ET FRERES	00190104V	BF-OUA-01-2022- A10-12663	P	NIKIEMA	TOUSSAINT	78-33-62-70/71 24 35 86	Retenue
23	ANABNIX	00257478R	BF-OUA-01-2025- B13-00737	M	NIKIEMA	SALAMATA	72-82-20-70	Retenue
24	SYNERGY AFRIQUE	00195558D	BF-OUA-01-2023- B13-01250	M	OUANGO	Yacouba	70 22 89 56 / 76 61 88 75	Retenue
25	KOM INFO	00200396B	BF-OUA-01-2023- B13-04518	M	BOUDA	Jean de DIEU	78 58 26 90	Retenue
26	SKYLINE	00192765H	BF-OUA-01-2022- B12-14488	M	SAVADOGO	Aly	70 53 18 32	Retenue
27	SKYLINE QUINC	00232623E	BF-OUA-01-2024- B12-06213	M	SAVADOGO	Aly	76 01 69 77	Retenue
28	ECOPOLITRANS	00262527J	BF-OUA-01-2025- B13-03372	M	SAVADOGO	Ibrahim	70 03 96 31 / 78 24 01 09	Retenue
29	GLOBAL CONSTRUCTION AND SERVICES	00139556W	BFKDG-2020B161	M	KANBOUAN	Victoire	76 42 26 15	Retenue
30	IGEA	00111319Z	BFOUA2018B8283	M	TAMALGO	Herve	76 37 11 16 / 78 50 41 55	Retenue
31	DCB ET TP	00006714C	BFOUA2006A2044	M	CONGO	W. Judicaël	70 25 36 15	Retenue
32	MICROSYS	00099295U	BFOUA2017B9647	M	KAGONE	Ameid Boué	25 36 25,09 / 70 24 06,59	Retenue
33	ROAMBA ALAIN SOTISSI	00011386E	BFKGS2006-A085	M	ROAMBA	Alain	78 80 52 96	Retenue
34	I-SERVICE	00075716A	BFOUA2016A3603	P	ILBOUDO	Baowendsom Armel R.	70 02 84 07 / 78 87 91 13	Retenue
35	CIRAD	00112712D	BFOUA2018B9345	M	NAGALO	Y Sylvestre	79 24 58 59	Retenue
36	AXEL	00140501X	BFOUA2020B6477	M	OUEDRAOGO	Boureima	70 44 95 98	Retenue
37	MULTI SERVICE MONDE	00103433H	BFOUA2018A2797	P	VELEGDA	Justin	74 62 69 76	Non retenue N°IFU désactivée
38	SOCIETE AFRICAINE AMENAGEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS	00074875G	BFOUA2016B2865	M	SEMDE	ISSA	60 27 16 16 / 69 27 16 16	Retenue
39	BUREAU D'INGENIERIE TECHNOLOGIQUE	00162929B	BFOUA2021B8584	M	SANA	M. Abdoul aziz	07-17-36-39	Retenue
40	SOFT LIGHT TECHNOLOGIES	00230241S	BF-OUA-01-2024- B13-04930	M	TRAORE	OMAROU	72 94 77 94	Retenue
41	SOFT LIGHT BTP SERVICES	00271372K	BF-OUA-01-2025- B13-08052	M	TRAORE	OMAROU	72-94-77-94	Retenue
42	AXE TRAVAUX SARL	00221821V	BFOUA-01-2024	M	SAWADOGO	Tonguin	72 72 29 07	Non retenue N°IFU désactivée
43	TOPO- ENVI-BUSINESS	00250066G	BF-OUA-01-2024- B12-14754	M	MILLOGO	M. Brigitte	70 51 71 93 / 66 08 76 93	Retenue
44	DIVINE HAND INGENIEREERING	00075252F	BFOUA2016A3250	M	GALBANE	C. Ahmed	70 39 60 08 / 78 95 49 94	Retenue
45	IKA SOLUTION LIMITED	00147112U	BFOUA2020B1062 6	M	OUATTARA	Yaya	25-65-59-54	Retenue
46	AKILA-SARL	00223619M	BFBBDD012024B12 00216	M	OUEDRAOGO	Oumarou	74 21 52 38 / 73 23 31 23	Retenue
47	GROUPE SANGE BTP	00208384U	BFBBDD012023B12 01377	M	OUEDRAOGO	Inoussa	05 70 65 65	Retenue
48	GROUPE W SARL	00158695K	BFBBDD2021B0819	M	OUEDRAOGO	Inoussa	71 02 40 58	Retenue
49	LOKIE SERVICE	00202304F	BF-OUA-01-2023- B12-05744	M	SANOU	Sounsoun	76 63 38 74	Retenue
Acquisition de petits matériel et outillage								
50	S-SMART TECH	00186451M	BF OUA 01 2022 B13 10032	M	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49	Retenue
51	BOULGOU PRESTATIONS	00071126G	BFOUA2016B0357	M	ZARE	HAROUNA	77 07 14 16 / 78 20 11 45	Retenue
51	O'REL DISTRIBUTION	00089060U	BFOUA2017A2766	P	OUEDRAOGO	SIBIRI EDMOND	70-63-90-24	Retenue
52	ECOTECH	00086045H	BFOUA2017A0565	P	SAWADOGO	ABDOUL RACHIDE	70 24 63 36	Retenue

53	BIBA TECHNOLOGIES	00154712L	BFKDG2021A150	P	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49	Retenue
54	AFRICAN RAILWAY SERVICES AND EQUIPEMENTS COMPANY	00282322B	BF-OUA-01-2025-B13-13508	M	GUIGMA	Lazare	71 99 31 34/7802 10 02	Retenue
55	ETS NANA SOUFIAN	00264914A	BF-OUA-01-2025-A10-04489	P	NANA	SOUFIAN	54-60-81-42	Retenue
56	PERFECT ENERGY ET TECHNOLOGIES NOUVELLES	00152120C	BFOUA2021B1386	M	KOURAOGO	Rachid	64-27-16-16	Retenue
57	EMERGIX INTERNATIONAL	00233432J	BF-OUA-01-2024-B13-06591	M	YODA	YACOUBA	76 69 29 62 /51 44 44 84	Retenue
58	AMINE SERVICE	00102999J	BFOUA2018B2433	M	SANA	SAYOUBA	70-01-21-49	Retenue
59	H2S SERVICES	00052951J	BFOUA2014B0431	M	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49/ 78 57 78 71	Retenue
60	S-SMART TECH	00186451M	BF OUA 01 2022 B13 10032	M	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49	Retenue
61	BOULGOU PRESTATIONS	00071126G	BFOUA2016B0357	M	ZARE	HAROUNA	77 07 14 16/78 20 11 45	Retenue
62	SUCCESS GATES	00114287A	BFOUA2019A0091	M	ILBOUDO/CO NGO W.	MILIKA	78-60-04-03	Retenue
63	SOCIETE SAGUITE & RAVIYA	00123499D	BFOUA2019B6016	M	ZAGRE	ERIC	70 24 82 18	Retenue
64	ENTREPRISE KABORE CHEICK YOHANN MULTI SERVICES	00146890X	BF-OUA-01-2025-A11-00374	M	KABORE	YAMBA BARK-WENDE CHEICK YOHANN	73-50-08-00	Retenue
65	ENTREPRISE WENDKOUNI JC	00191093V	BF - OUA - 01 - 2022 - A10 - 13363	M	GANSAORE	K. EVODIE	66 75 80 52	Non retenue N°IFU désactivée
66	SAGUITE-AFRIQUE	00136890X	BFOUA2020B4065	M	BAYALA	LAURENT	77 01 66 75/70 72 37 20	Retenue
67	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EBEN EZER	00058570D	BFOUA2014A4461	P	OUEDRAOGO	HENRI	78-34-61-75/70-27-97-25	Retenue
68	LE FACILITATEUR	00140996P	BFOUA2020A6850	P	ZONGO	FELICITE	65 55 40 70/03 53 71 92	Retenue
69	ETABLISSEMENT NIKIEMA TOUSSAIN ET FRERES	00194036N	BF-OUA-01-2023-A10-00140	P	SANA	TIDIANE	78 35 71 93/62 82 00 97	Retenue
70	MEDICAP EQUIPEMENTS	00227573S	BF-OUA-01-2024-B13-03087	M	KABORE	MADI	70 25 35 75/74 48 0017	Retenue
71	CONIS INFORMATIQUE	00226061X	BF-OUA-01-2024-B13-02680	M	CONGO	ABDOUL MOUNIROU	70-11-22-42	Retenue
72	SELANGOR MEDICAL INTERNATIONAL	00178469D	BF-OUA-01-2022-B13-4461	M	SAWADOGO	RAUMIO	22679637158	Retenue
73	SETBA TRADING	00269441F	BF-OUA-01-2025-B12-07002	M	KABORE	ALIZETA	70-29-33-75	Retenue
74	ETABLISSEMENT NIKIEMA TOUSSAIN ET FRERES	00190104V	BF-OUA-01-2022-A10-12663	P	NIKIEMA	TOUSSAINT	78-33-62-70/71 24 35 86	Retenue
75	PROFESSIONAL ACT	00119673U	BFOUA2019B3425	M	ILBOUDO/CO NGO W.	MILIKA	78 60 04 03/01 00 19 19	Retenue
76	BOULGOU PRESTATIONS	00071126G	BFOUA2016B0357	M	ZARE	HAROUNA	77 07 14 16/78 20 11 45	Retenue
77	SYNERGY AFRIQUE	00195558D	BF-OUA-01-2023-B13-01250	M	OUANGO	Yacouba	70 22 89 56/ 76 61 88 75	Retenue
78	KOM INFO	00200396B	BF-OUA-01-2023-B13-04518	M	BOUDA	Jean de DIEU	78 58 26 90	Retenue
79	SKYLINE	00192765H	BF-OUA-01-2022-B12-14488	M	SAVADOGO	Aly	70 53 18 32	Retenue
80	SKYLINE QUINC	00232623E	BF-OUA-01-2024-B12-06213	M	SAVADOGO	Aly	76 01 69 77	Retenue
81	AL-NOUR SERVICES INTERNATIONAL	00221764C	BF-OUA-01-2024-A10-0034	P	TAMBOURA	MOHAMED	76 34 52 86/ 72 87 85 12	Retenue
82	GLOBAL CONSTRUCTION AND SERVICES	00139556W	BFKDG-2020B161	M	KANBOUAN	Victoire	76 42 26 15	Retenue
83	YIPENE NEGOCE	00096231Z	BF-OUA-01-2023-M-06923	M	BADO	Arnaud Désiré	70 48 05 73/ 76 42 26 15	Retenue
84	IGEA	00111319Z	BFOUA2018B8283	M	TAMALGO	Herve	76 37 11 16 / 78 50 41 55	Retenue
85	DCB ET TP	00006714C	BFOUA2006A2044	M	CONGO	W. Judicaël	70 25 36 15	Retenue
86	M I B	00141584F	BFOUA2020B7321	M	OUEDRAOGO	Mahamady	67 20 16 16/ 70 24 95 10	Retenue
87	CIRAD	00112712D	BFOUA2018B9345	M	NAGALO	Y Sylvestre	79 24 58 59	Retenue
88	SOCIETE CHARBEL	00151319H	BFOUA2021B0802	M	OUEDRAOGO	W. Moussa	68 16 10 10	Retenue
89	DIVERS- SERVICE- INTERNATIONAL	00137311E	BFOUA2020B4354	M	OUEDRAOGO	Zalissa	68 16 10 10	Non retenue N°IFU désactivée
90	INAFAT ENTREPRISE	00186043F	BF-OUA-01-2022-A10-9768	P	ZANGO	Rissata	73 84 76 31	Retenue
91	NOURA AND NORDINE PRESTATIONS	00157139T	BFOUA2021B4674	M	ZARE	Harouna	70 73 71 76	Retenue

92	SINOVA	00255331N	BF-OUA-01-2024-B13-18111	M	SINARE	Abdoul Rachid	62 82 00 97	Retenue
93	BEN MOUSTAPHA 7 SERVICES	00256237X	BF-OUA-01-2025-B12-00061	M	BOUGOUMPI GA	Boureima	61 62 62 44	Retenue
94	MULTI SERVICE MONDE	00103433H	BFOUA2018A2797	P	VELEGDA	Justin	74 62 69 76	Non retenue N°IFU désactivée
95	SOCIETE AFRICAINE AMENAGEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS	00074875G	BFOUA2016B2865	M	SEMDE	ISSA	60 27 16 16 / 69 27 16 16	Retenue
96	RMS BURKINA	00095291H	BFOUA2017A7022	M	OUEDRAOGO	W. Justin	68-99-91-19	Retenue
97	SOFT LIGHT TECHNOLOGIES	00230241S	BF-OUA-01-2024-B13-04930	M	TRAORE	OMAROU	72 94 77 94	Retenue
98	SOFT LIGHT BTP SERVICES	00271372K	BF-OUA-01-2025-B13-08052	M	TRAORE	OMAROU	72-94-77-94	Retenue
99	AXE TRAVAUX SARL	00221821V	BFOUA-01-2024	M	SAWADOGO	Tonguin	72 72 29 07	Non retenue N°IFU désactivée
100	TOPO- ENVI-BUSINESS	00250066G	BF-OUA-01-2024-B12-14754	M	MILLOGO	M. Brigitte	70 51 71 93/ 66 08 76 93	Retenue
101	DIVINE HAND INGENIEREERING	00075252F	BFOUA2016A3250	M	GALBANE	C. Ahmed	70 39 60 08/ 78 95 49 94	Retenue
102	AKILA-SARL	00223619M	BFBB012024B12 00216	M	OUEDRAOGO	Oumarou	74 21 52 38 / 73 23 31 23	Retenue
103	GROUPE SANGE BTP	00208384U	BFBB012023B12 01377	M	OUEDRAOGO	Inoussa	05 70 65 65	Retenue
104	GROUPE W SARL	00158695K	BFBB02021B0819	M	OUEDRAOGO	Inoussa	71 02 40 58	Retenue
105	LOKIE SERVICE	00202304F	BF-OUA-01-2023-B12-05744	M	SANOU	Sounsoun	76 63 38 74	Retenue
Mise en place d'un système autonome de gestion d'incendie								
106	S-SMART TECH	00186451M	BF OUA 01 2022 B13 10032	M	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49	Retenue
107	BOULGOU PRESTATIONS	00071126G	BFOUA2016B0357	M	ZARE	HAROUNA	77 07 14 16/78 20 11 45	Retenue
108	ECOTECH	00086045H	BFOUA2017A0565	P	SAWADOGO	ABDOUL RACHIDE	70 24 63 36	Retenue
109	BIBA TECHNOLOGIES	00154712L	BFKDG2021A150	P	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49	Retenue
110	AFRICAN RAILWAY SERVICES AND EQUIPEMENTS COMPANY	00282322B	BF-OUA-01-2025-B13-13508	M	GUIGMA	Lazare	71 99 31 34/7802 10 02	Retenue
111	PERFECT ENERGY ET TECHNOLOGIES NOUVELLES	00152120C	BFOUA2021B1386	M	KOURAOGO	Rachid	64-27-16-16	Retenue
112	EMERGIX INTERNATIONAL	00233432J	BF-OUA-01-2024-B13-06591	M	YODA	YACOUBA	76 69 29 62 /51 44 44 84	Retenue
113	AMINE SERVICE	00102999J	BFOUA2018B2433	M	SANA	SAYOUBA	70-01-21-49	Retenue
114	H2S SERVICES	00052951J	BFOUA2014B0431	M	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49/ 78 57 78 71	Retenue
115	S-SMART TECH	00186451M	BF OUA 01 2022 B13 10032	M	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49	Retenue
116	BOULGOU PRESTATIONS	00071126G	BFOUA2016B0357	M	ZARE	HAROUNA	77 07 14 16/78 20 11 45	Retenue
117	SUCCESS GATES	00114287A	BFOUA2019A0091	M	ILBOUDO/CO NGO W.	MILIKA	78-60-04-03	Retenue
118	ENTREPRISE WENDKOUNI JC	00191093V	BF - OUA - 01 - 2022 - A10 - 13363	M	GANSAORE	K. EVODIE	66 75 80 52	Non retenue N°IFU désactivée
119	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EBEN EZER	00058570D	BFOUA2014A4461	P	OUEDRAOGO	HENRI	78 34 61 75/70 27 97 25	Retenue
120	CAPELEC	00107685Z	BFOUA2018B6045	M	ILBOUDO	DJAMILA	60-36-73-93 / 25-36-66-69	Retenue
121	LE FACILITATEUR	00140996P	BFOUA2020A6850	P	ZONGO	FELICITE	65 55 40 70/03 53 71 92	Retenue
122	SYLVIO MULTI SERVICES	00177412M	BFOUA2022B3785	M	YONLI	LAETITIA	60 36 73 93/53 51 92 92	Retenue
123	ETABLISSEMENT NIKIEMA TOUSSAIN ET FRERES	00194036N	BF-OUA-01-2023-A10-00140	P	SANA	TIDIANE	78 35 71 93/62 82 00 97	Retenue
124	AFRIK LONNYA	00047298G	BFOUA-01-2023-M-12862	M	MALO	TONWI JUSTIN	78-16-49-62	Retenue
125	CONIS INFORMATIQUE	00226061X	BF-OUA-01-2024-B13-02680	M	CONGO	ABDOUL MOUNIROU	70-11-22-42	Retenue
126	SELANGOR MEDICAL INTERNATIONAL	00178469D	BF-OUA-01-2022-B13-4461	M	SAWADOGO	RAUMIO	22679637158	Retenue
127	ANABNIX	00257478R	BF-OUA-01-2025-B13-00737	M	NIKIEMA	SALAMATA	72-82-20-70	Retenue
128	PROFESSIONAL ACT	00119673U	BFOUA2019B3425	M	ILBOUDO/CO NGO W.	MILIKA	78 60 04 03/01 00 19 19	Retenue
129	S-SMART TECH	00186451M	BF OUA 01 2022 B13 10032	M	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49	Retenue
130	BOULGOU PRESTATIONS	00071126G	BFOUA2016B0357	M	ZARE	HAROUNA	77 07 14 16/78 20 11 45	Retenue

131	SKYLINE	00192765H	BF-OUA-01-2022-B12-14488	M	SAVADOGO	Aly	70 53 18 32	Retenue
132	SKYLINE QUINC	00232623E	BF-OUA-01-2024-B12-06213	M	SAVADOGO	Aly	76 01 69 77	Retenue
133	GLOBAL CONSTRUCTION AND SERVICES	00139556W	BFKDG-2020B161	M	KANBOUAN	Victoire	76 42 26 15	Retenue
134	YIPENE NEGOCE	00096231Z	BF-OUA-01-2023-M-06923	M	BADO	Arnaud Désiré	70 48 05 73/ 76 42 26 15	Retenue
135	IGEA	00111319Z	BFOUA2018B8283	M	TAMALGO	Herve	76 37 11 16 / 78 50 41 55	Retenue
136	DCB ET TP	00006714C	BFOUA2006A2044	M	CONGO	W. Judicaël	70 25 36 15	Retenue
137	SEGECON	00073951P	BFOUA2016B2264	M	DJIGMA	Mahamadi	70 23 00 19/ 78 78 97 88	Retenue
138	CIRAD	00112712D	BFOUA2018B9345	M	NAGALO	Y Sylvestre	79 24 58 59	Retenue
139	AXEL	00140501X	BFOUA2020B6477	M	OUEDRAOGO	Boureima	70 44 95 98	Retenue
140	INAFAT ENTREPRISE	00186043F	BF-OUA-01-2022-A10-9768	P	ZANGO	Rissata	73 84 76 31	Retenue
141	NOURA AND NORDINE PRESTATIONS	00157139T	BFOUA2021B4674	M	ZARE	Harouna	70 73 71 76	Retenue
142	NOURA AND NORDINE PRESTATIONS	00157139T	BFOUA2021B4674	M	ZARE	Harouna	70 73 71 76	Retenue
143	SINOVA	00255331N	BF-OUA-01-2024-B13-18111	M	SINARE	Abdoul Rachid	62 82 00 97	Retenue
144	BEN MOUSTAPHA 7 SERVICES	00256237X	BF-OUA-01-2025-B12-00061	M	BOUGOUMPI GA	Boureima	61 62 62 44	Retenue
145	MULTI SERVICE MONDE	00103433H	BFOUA2018A2797	P	VELEGDA	Justin	74 62 69 76	Non retenue N°IFU désactivée
146	SOCIETE AFRICAINE AMENAGEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS	00074875G	BFOUA2016B2865		SEMDE	ISSA	60 27 16 16 / 69 27 16 16	Retenue
147	SOFT LIGHT TECHNOLOGIES	00230241S	BF-OUA-01-2024-B13-04930	M	TRAORE	OMAROU	72 94 77 94	Retenue
148	NODO MULTI SERVICES	00161148G	BFOUA2021B7389	M	SINOM	Salam	70-48-76-52	Retenue
149	AXE TRAVAUX SARL	00221821V	BFOUA-01-2024	M	SAWADOGO	Tonguin	72 72 29 07	Non retenue N°IFU désactivée
150	TOPO- ENVI-BUSINESS	00250066G	BF-OUA-01-2024-B12-14754	M	MILLOGO	M. Brigitte	70 51 71 93/ 66 08 76 93	Retenue
151	DIVINE HAND INGENIEREERING	00075252F	BFOUA2016A3250	P	GALBANE	C. Ahmed	70 39 60 08/ 78 95 49 94	Retenue
152	AKILA-SARL	00223619M	BFBBD012024B12 00216	M	OUEDRAOGO	Oumarou	74 21 52 38 / 73 23 31 23	Retenue
153	GROUPE SANGE BTP	00208384U	BFBBD012023B12 01377	M	OUEDRAOGO	Inoussa	05 70 65 65	Retenue
154	GROUPE W SARL	00158695K	BFBBD2021B0819	M	OUEDRAOGO	Inoussa	71 02 40 58	Retenue
155	LOKIE SERVICE	00202304F	BF-OUA-01-2023-B12-05744	M	SANOU	Sounsoun	76 63 38 74	Retenue
Acquisition d'outils de sonorisation, d'oscultations et de mesure pour le suivi de la maintenance des composantes de la voie ferrée, des bâtiments et des ouvrages d'art								
156	AFRICAN RAILWAY SERVICES AND EQUIPEMENTS COMPANY	00282322B	BF-OUA-01-2025-B13-13508	M	GUIGMA	Lazare	71 99 31 34 / 78 02 10 02	Retenue
157	PERFECT ENERGY ET TECHNOLOGIES NOUVELLES	00152120C	BFOUA2021B1386	M	KOURAOGO	Rachid	64 27 16 16	Retenue
158	EMERGIX INTERNATIONAL	00233432J	BF-OUA-01-2024-B13-06591	M	YODA	YACOUBA	76 69 29 62 /51 44 44 84	Retenue
159	BUREAU MATIQUE P.2000	00003961J	BFOUA2000A899	P	PASGO / WAGBE	GNANKAN	25 38 37 28/ 70 25 89 65	Retenue
160	SYNERGY AFRIQUE	00195558D	BF-OUA-01-2023-B13-01250	M	OUANGO	Yacouba	70 22 89 56/ 76 61 88 75	Retenue
161	KOM INFO	00200396B	BF-OUA-01-2023-B13-04518	M	BOUDA	Jean de DIEU	78 58 26 90	Retenue
162	SKYLINE	00192765H	BF-OUA-01-2022-B12-14488	M	SAVADOGO	Aly	70 53 18 32	Retenue
163	SKYLINE QUINC	00232623E	BF-OUA-01-2024-B12-06213	M	SAVADOGO	Aly	76 01 69 77	Retenue
164	GLOBAL CONSTRUCTION AND SERVICES	00139556W	BFKDG-2020B161	M	KANBOUAN	Victoire	76 42 26 15	Retenue
165	IGEA	00111319Z	BFOUA2018B8283	M	TAMALGO	Herve	76 37 11 16 / 78 50 41 55	Retenue
166	DCB ET TP	00006714C	BFOUA2006A2044		CONGO	W. Judicaël	70 25 36 15	Retenue
167	SEGECON	00073951P	BFOUA2016B2264	M	DJIGMA	Mahamadi	70 23 00 19/ 78 78 97 88	Retenue
168	M I B	00141584F	BFOUA2020B7321	M	OUEDRAOGO	Mahamady	67 20 16 16/ 70 24 95 10	Retenue
169	CIRAD	00112712D	BFOUA2018B9345	M	NAGALO	Y Sylvestre	79 24 58 59	Retenue
170	SOCIETE CHARBEL	00151319H	BFOUA2021B0802	M	OUEDRAOGO	W. Moussa	68 16 10 10	Retenue
171	DIVERS- SERVICE- INTERNATIONAL	00137311E	BFOUA2020B4354	M	OUEDRAOGO	Zalissa	68 16 10 10	Non retenue N°IFU désactivée

172	MULTI SERVICE MONDE	00103433H	BFOUA2018A2797	P	VELEGDA	Justin	74 62 69 76	Non retenue N°IFU désactivée
173	SOCIETE AFRICAINE AMENAGEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS	00074875G	BFOUA2016B2865		SEMDE	ISSA	60 27 16 16 / 69 27 16 16	Retenue
174	SOFT LIGHT TECHNOLOGIES	00230241S	BF-OUA-01-2024- B13-04930	M	TRAORE	OMAROU	72 94 77 94	Retenue
175	SOFT LIGHT BTP SERVICES	00271372K	BF-OUA-01-2025- B13-08052	M	TRAORE	OMAROU	72-94-77-94	Retenue
176	AXE TRAVAUX SARL	00221821V	BFOUA-01-2024	M	SAWADOGO	Tonguin	72 72 29 07	Non retenue N°IFU désactivée
177	TOPO- ENVI-BUSINESS	00250066G	BF-OUA-01-2024- B12-14754	M	MILLOGO	M. Brigitte	70 51 71 93/ 66 08 76 93	Retenue
178	DIVINE HAND INGENIEREERING	00075252F	BFOUA2016A3250	M	GALBANE	C. Ahmed	70 39 60 08/ 78 95 49 94	Retenue
179	ENTREPRISE WENDKOUNI JC	00191093V	BF - OUA - 01 - 2022 - A10 - 13363	M	GANSAORE	K. EVODIE	66 75 80 52	Non retenue N°IFU désactivée
180	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EBEN EZER	00058570D	BFOUA2014A4461	P	OUEDRAOGO	HENRI	78-34-61- 75/70-27-97-25	Retenue
181	LE FACILITEUR	00140996P	BFOUA2020A6850	P	ZONGO	FELICITE	65 55 40 70/03 53 71 92	Retenue
182	SELANGOR EVENEMENTIEL	00248124A	BF-OUA-01-2024- B13-14093	M	TASSEMBED O	FIRMIN	55 60 12 75/	Retenue
183	CONIS INFORMATIQUE	00226061X	BF-OUA-01-2024- B13-02680	M	CONGO	ABDOUL MOUNIROU	70-11-22-42	Retenue
184	NEWS RECORD PRESTA	00049777J	BFOUA2013A4643	P	OUEDRAOGO	ABDOUL AMIDOU	70 05 36 52/70 05 36 52	Retenue
185	ANABNIX	00257478R	BF-OUA-01-2025- B13-00737	M	NIKIEMA	SALAMATA	72-82-20-70	Retenue
186	AKILA-SARL	00223619M	BFBBDD12024B12 00216	M	OUEDRAOGO	Oumarou	74 21 52 38 / 73 23 31 23	Retenue
187	GROUPE SANGE BTP	00208384U	BFBBDD12023B12 01377	M	OUEDRAOGO	Inoussa	05 70 65 65	Retenue
188	GROUPE W SARL	00158695K	BFBBDD2021B0819	M	OUEDRAOGO	Inoussa	71 02 40 58	Retenue
189	LOKIE SERVICE	00202304F	BF-OUA-01-2023- B12-05744	M	SANOU	Sounsoun	76 63 38 74	Retenue
Acquisition et installation de balise GPS/GNSS pour le suivi du matériel roulant ferroviaire ;								
190	S-SMART TECH	00186451M	BF OUA 01 2022 B13 10032	M	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49	Retenue
191	BOULGOU PRESTATIONS	00071126G	BFOUA2016B0357	M	ZARE	HAROUNA	77 07 14 16/78 20 11 45	Retenue
192	ECOTECH	00086045H	BFOUA2017A0565	P	SAWADOGO	ABDOUL RACHIDE	70 24 63 36	Retenue
193	BIBA TECHNOLOGIES	00154712L	BFKDG2021A150	P	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49	Retenue
194	AFRICAN RAILWAY SERVICES AND EQUIPEMENTS COMPANY	00282322B	BF-OUA-01-2025- B13-13508	M	GUIGMA	Lazare	71 99 31 34/7802 10 02	Retenue
195	BLESSING IMPORT- EXPORT	BFOUA2018 A0627	BFOUA2018A0627	p	OUEDRAOGO	MOUMINI	70-08-52-75	Retenue
196	PERFECT ENERGY ET TECHNOLOGIES NOUVELLES	00152120C	BFOUA2021B1386	M	KOURAOGO	Rachid	64-27-16-16	Retenue
197	EMERGIX INTERNATIONAL	00233432J	BF-OUA-01-2024- B13-06591	M	YODA	YACOUBA	76 69 29 62 /51 44 44 84	Retenue
198	AMINE SERVICE	00102999J	BFOUA2018B2433	M	SANA	SAYOUBA	70-01-21-49	Retenue
199	H2S SERVICES	00052951J	BFOUA2014B0431	M	SANA	SAYOUBA	70 01 21 49/ 78 57 78 71	Retenue
200	BOULGOU PRESTATIONS	00071126G	BFOUA2016B0357	M	ZARE	HAROUNA	77 07 14 16/78 20 11 45	Retenue
201	ENTREPRISE WENDKOUNI JC	00191093V	BF - OUA - 01 - 2022 - A10 - 13363	M	GANSAORE	K. EVODIE	66 75 80 52	Non retenue N°IFU désactivée
202	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EBEN EZER	00058570D	BFOUA2014A4461	P	OUEDRAOGO	HENRI	78-34-61- 75/70-27-97-25	Retenue
203	CAPELEC	00107685Z	BFOUA2018B6045	M	ILBOUDO	DJAMILA	60-36-73-93 / 25-36-66-69	Retenue
204	LE FACILITEUR	00140996P	BFOUA2020A6850	P	ZONGO	FELICITE	65 55 40 70/03 53 71 92	Retenue
205	SYLVIO MULTI SERVICES	00177412M	BFOUA2022B3785	M	YONLI	LAETITIA	60 36 73 93/53 51 92 92	Retenue
206	ETS SANA TIDIANE ET FILS	00194036N	BF-OUA-01-2023- A10-00140	P	SANA	TIDIANE	78 35 71 93/62 82 00 97	Retenue
207	AFRIK LONNYA	00047298G	BFOUA-01-2023- M-12862	M	MALO	TONWI JUSTIN	78-16-49-62	Retenue
208	CONIS INFORMATIQUE	00226061X	BF-OUA-01-2024- B13-02680	M	CONGO	ABDOUL MOUNIROU	70-11-22-42	Retenue
209	NEWS RECORD PRESTA	00049777J	BFOUA2013A4643	P	OUEDRAOGO	ABDOUL AMIDOU	70 05 36 52/70 05 36 52	Retenue

210	ETABLISSEMENT NIKIEMA TOUSSAIN ET FRERES	00190104V	BF-OUA-01-2022- A10-12663	P	NIKIEMA	TOUSSAINT	78-33-62-70/71 24 35 86	Retenue
211	ANABNIX	00257478R	BF-OUA-01-2025- B13-00737	M	NIKIEMA	SALAMATA	72-82-20-70	Retenue
212	BOULGOU PRESTATIONS	00071126G	BFOUA2016B0357	M	ZARE	HAROUNA	77 07 14 16/78 20 11 45	Retenue
213	SYNERGY AFRIQUE	00195558D	BF-OUA-01-2023- B13-01250	M	OUANGO	Yacouba	70 22 89 56/ 76 61 88 75	Retenue
214	KOM INFO	00200396B	BF-OUA-01-2023- B13-04518	M	BOUDA	Jean de DIEU	78 58 26 90	Retenue
215	SKYLINE	00192765H	BF-OUA-01-2022- B12-14488	M	SAVADOGO	Aly	70 53 18 32	Retenue
216	SKYLINE QUINC	00232623E	BF-OUA-01-2024- B12-06213	M	SAVADOGO	Aly	76 01 69 77	Retenue
217	ECOPOLITRANS	00262527J	BF-OUA-01-2025- B13-03372	M	SAVADOGO	Ibrahim	70 03 96 31/ 78 24 01 09	Retenue
218	GLOBAL CONSTRUCTION AND SERVICES	00139556W	BFKDG-2020B161	M	KANBOUAN	Victoire	76 42 26 15	Retenue
219	IGEA	00111319Z	BFOUA2018B8283	M	TAMALGO	Herve	76 37 11 16 / 78 50 41 55	Retenue
220	DCB ET TP	00006714C	BFOUA2006A2044	M	CONGO	W. Judicaël	70 25 36 15	Retenue
221	QUALITY BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS	00093631C	BFOUA2017B5913	M	OUOBA	Yembaoni	65 04 19 64/ 64 64 07 16	Retenue
222	CIRAD	00112712D	BFOUA2018B9345	M	NAGALO	Y Sylvestre	79 24 58 59	Retenue
223	BURKINA CARTES SYSTEMES	00024424C	BFOUA2009B4826	M	IDANI	Alpha Omar	50 30 44 43/ 70 70 27 53	Retenue
224	AXEL	00140501X	BFOUA2020B6477	M	OUEDRAOGO	Boureima	70 44 95 98	Retenue
225	INAFAT ENTREPRISE	00186043F	BF-OUA-01-2022- A10-9768	P	ZANGO	Rissata	73 84 76 31	Retenue
226	NOURA AND NORDINE PRESTATIONS	00157139T	BFOUA2021B4674	M	ZARE	Harouna	70 73 71 76	Retenue
227	FRIENDS PRINTING WORKS	00191686U	BF-OUA01-2022- B12-13	M	SANA	Sayouba	70 01 21 49	Non retenue N°IFU désactivée
228	NOURA AND NORDINE PRESTATIONS	00157139T	BFOUA2021B4674	M	ZARE	Harouna	70 73 71 76	Retenue
229	SINOVA	00255331N	BF-OUA-01-2024- B13-18111	M	SINARE	Abdoul Rachid	62 82 00 97	Retenue
230	BEN MOUSTAPHA 7 SERVICES	00256237X	BF-OUA-01-2025- B12-00061	M	BOUGOUMPI GA	Boureima	61 62 62 44	Retenue
231	MULTI SERVICE MONDE	00103433H	BFOUA2018A2797	P	VELEGDA	Justin	74 62 69 76	Non retenue N°IFU désactivée
232	SOCIETE AFRICAINE AMENAGEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS	00074875G	BFOUA2016B2865	M	SEMDE	ISSA	60 27 16 16 / 69 27 16 16	Retenue
233	MAX NET	00102162F	BFOUA2018B1920	M	OUOBA	Kevin	64 16 38 38 / 72 92 82 82	Non retenue N°IFU désactivée
234	SOFT LIGHT TECHNOLOGIES	00230241S	BF-OUA-01-2024- B13-04930	M	TRAORE	OMAROU	72 94 77 94	Retenue
235	SOFT LIGHT BTP SERVICES	00271372K	BF-OUA-01-2025- B13-08052	M	TRAORE	OMAROU	72-94-77-94	Retenue
236	NODO MULTI SERVICES	00161148G	BFOUA2021B7389	M	SINOM	Salam	70-48-76-52	Retenue
237	TOPO- ENVI-BUSINESS	00250066G	BF-OUA-01-2024- B12-14754	M	MILLOGO	M. Brigitte	70 51 71 93/ 66 08 76 93	Retenue
238	DIVINE HAND INGENIEREERING	00075252F	BFOUA2016A3250	M	GALBANE	C. Ahmed	70 39 60 08/ 78 95 49 94	Retenue
239	AKILA-SARL	00223619M	BFBBDD012024B12 00216	M	OUEDRAOGO	Oumarou	74 21 52 38 / 73 23 31 23	Retenue
240	GROUPE SANGE BTP	00208384U	BFBBDD012023B12 01377	M	OUEDRAOGO	Inoussa	05 70 65 65	Retenue
241	GROUPE W SARL	00158695K	BFBBDD021B0819	M	OUEDRAOGO	Inoussa	71 02 40 58	Retenue
242	LOKIE SERVICE	00202304F	BF-OUA-01-2023- B12-05744	M	SANOU	Sounsoun	76 63 38 74	Retenue
Acquisition des normes Ferroviaires au profit de la SOPAFER-B								
243	AFRICAN RAILWAY SERVICES AND EQUIPEMENTS COMPANY	00282322B	BF-OUA-01-2025- B13-13508	M	GUIGMA	Lazare	71 99 31 34/7802 10 02	Retenue
244	EMERGIX INTERNATIONAL	00233432J	BF-OUA-01-2024- B13-06591	M	YODA	YACOUBA	76 69 29 62 /51 44 44 84	Retenue
245	BUREAU MATIQUE P.2000	00003961J	BFOUA2000A899	P	PASGO / WAGBE	GNANKAN	50 38 37 28 / 70 25 89 65	Retenue
246	SYNERGY AFRIQUE	00195558D	BF-OUA-01-2023- B13-01250	M	OUANGO	Yacouba	70 22 89 56/ 76 61 88 75	Retenue
247	KOM INFO	00200396B	BF-OUA-01-2023- B13-04518	M	BOUDA	Jean de DIEU	78 58 26 90	Retenue
248	SKYLINE	00192765H	BF-OUA-01-2022- B12-14488	M	SAVADOGO	Aly	70 53 18 32	Retenue

249	SKYLINE QUINC	00232623E	BF-OUA-01-2024-B12-06213	M	SAVADOGO	Aly	76 01 69 77	Retenue
250	ECOPOLITRANS	00262527J	BF-OUA-01-2025-B13-03372	M	SAVADOGO	Ibrahim	70 03 96 31/ 78 24 01 09	Retenue
251	YIPENE NEGOCE	00096231Z	BF-OUA-01-2023-M-06923	M	BADO	Arnaud Désiré	70 48 05 73/ 76 42 26 15	Retenue
252	IGEA	00111319Z	BFOUA2018B8283	M	TAMALGO	Herve	76 37 11 16 / 78 50 41 55	Retenue
253	CONGO WENDINMI JUDICAEAL	00006714C	BFOUA2006A2044		CONGO	W. Judicaël	70 25 36 15	Retenue
254	CIRAD	00112712D	BFOUA2018B9345	M	NAGALO	Y Sylvestre	79 24 58 59	Retenue
255	TOPO- ENVI-BUSINESS	00250066G	BF-OUA-01-2024-B12-14754	M	MILLOGO M. Brigitte	M. Brigitte	70 51 71 93/ 66 08 76 93	Retenue
256	DIVINE HAND INGENIEREERING	00075252F	BFOUA2016A3250	M	GALBANE	C. Ahmed	70 39 60 08/ 78 95 49 94	Retenue
257	ENTREPRISE WENDKOUNI JC	00191093V	BF - OUA - 01 - 2022 - A10 - 13363	M	GANSAORE	K. EVODIE	66 75 80 52	Non retenue N°IFU désactivée
258	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EBEN EZER	00058570D	BFOUA2014A4461	P	OUEDRAOGO	HENRI	78-34-61-75/70-27-97-25	Retenue
259	LE FACILITATEUR	00140996P	BFOUA2020A6850	P	ZONGO	FELICITE	65 55 40 70/03 53 71 92	Retenue
260	CONIS INFORMATIQUE	00226061X	BF-OUA-01-2024-B13-02680	M	CONGO	ABDOUL MOUNIROU	70-11-22-42	Retenue
261	NEWS RECORD PRESTA	00049777J	BFOUA2013A4643	P	OUEDRAOGO	ABDOUL AMIDOU	70 05 36 52/70 05 36 52	Retenue
262	NIKIEMA TOUSSAIN	00190104V	BF-OUA-01-2022-A10-12663	P	NIKIEMA	TOUSSAINT	78-33-62-70/71 24 35 86	Retenue
263	ANABNIX	00257478R	BF-OUA-01-2025-B13-00737	M	NIKIEMA	SALAMATA	72-82-20-70	Retenue
264	AKILA-SARL	00223619M	BFBBDD012024B12 00216	M	OUEDRAOGO	Oumarou	74 21 52 38 / 73 23 31 23	Retenue
265	GROUPE SANGE BTP	00208384U	BFBBDD012023B12 01377	M	OUEDRAOGO	Inoussa	05 70 65 65	Retenue
266	GROUPE W SARL	00158695K	BFBBDD021B0819	M	OUEDRAOGO	Inoussa	71 02 40 58	Retenue
267	LOKIE SERVICE	00202304F	BF-OUA-01-2023-B12-05744	M	SANOU	Sounsoun	76 63 38 74	Retenue

Acquisition des articles de communication.

268	AFRICAN RAILWAY SERVICES AND EQUIPEMENTS COMPANY	00282322B	BF-OUA-01-2025-B13-13508	M	GUIGMA	Lazare	71 99 31 34/7802 10 02	Retenue
269	PERFECT ENERGY ET TECHNOLOGIES NOUVELLES	00152120C	BFOUA2021B1386	M	KOURAOGO	Rachid	64-27-16-16	Retenue
270	EMERGIX INTERNATIONAL	00233432J	BF-OUA-01-2024-B13-06591	M	YODA	YACOUBA	76 69 29 62 /51 44 44 84	Retenue
271	BUREAU MATIQUE P.2000	00003961J	BFOUA2000A899	P	PASGO / WAGBE	GNANKAN	25 38 37 28/ 70 25 89 65	Retenue
272	SUCCESS GATES	00114287A	BFOUA2019A0091	M	ILBOUDO/CO NGO W.	MILIKA	78-60-04-03	Retenue
273	SOCIETE SAGUITE & RAVIYA	00123499D	BFOUA2019B6016	M	ZAGRE	ERIC	70 24 82 18	Retenue
274	E.K.C.Y. - MULTI-SERVICE	00014689X	BFOUA 2025 B 0015		COMPAORE	AICHA	69 67 67 26	Non retenue IFU non valide
275	DIVINE HAND INGENIERING	00075252F	BFOUA2016A3250	P	GALBANE	HOUNSOUHON CHEICK AHMED	70-39-60-08	Retenue
276	SAGUITE-AFRIQUE	00136890X	BFOUA2020B4065	M	BAYALA	LAURENT	77-01-66-75	Retenue
277	ENTREPRISE DE CONSTRUCTION EBEN EZER	00058570D	BFOUA2014A4461	P	OUEDRAOGO	HENRI	78-34-61-75/70-27-97-25	Retenue
278	LE FACILITATEUR	00140996P	BFOUA2020A6850	P	ZONGO	FELICITE	65 55 40 70/03 53 71 92	Retenue
279	IMPRIMERIE PAPETERIE MODERNE - PAALGA SARL	00026065P	BFOUA2010B1150	M	TOURE	KADER	7 - 65 31 48/78 45 4 069	Retenue
280	MEDICAP EQUIPEMENTS	00227573S	BF-OUA-01-2024-B13-03087	M	KABORE	MADI	70 25 35 75/74 48 0017	Retenue
281	SELANGOR EVENEMENTIEL	00248124A	BF-OUA-01-2024-B13-14093	M	TASSEMBED O	FIRMIN	55 60 12 75/	Retenue
282	CONIS INFORMATIQUE	00226061X	BF-OUA-01-2024-B13-02680	M	CONGO	ABDOUL MOUNIROU	70-11-22-42	Retenue
283	NEWS RECORD PRESTA	00049777J	BFOUA2013A4643	P	OUEDRAOGO	ABDOUL AMIDOU	70 05 36 52/70 05 36 52	Retenue
284	ETABLISSEMENT NIKIEMA TOUSSAIN ET FRERES	00190104V	BF-OUA-01-2022-A10-12663	P	NIKIEMA	TOUSSAINT	78-33-62-70/71 24 35 86	Retenue
285	ANABNIX	00257478R	BF-OUA-01-2025-B13-00737	M	NIKIEMA	SALAMATA	72-82-20-70	Retenue
286	PROFESSIONAL ACT	00119673U	BFOUA2019B3425	M	ILBOUDO/CO NGO W.	MILIKA	78 60 04 03/01 00 19 19	Retenue

287	SYNERGY AFRIQUE	00195558D	BF-OUA-01-2023-B13-01250	M	OUANGO	Yacouba	70 22 89 56/ 76 61 88 75	Retenue
288	KOM INFO	00200396B	BF-OUA-01-2023-B13-04518	M	BOUDA	Jean de DIEU	78 58 26 90	Retenue
289	SKYLINE	00192765H	BF-OUA-01-2022-B12-14488	M	SAVADOGO	Aly	70 53 18 32	Retenue
290	SKYLINE QUINC	00232623E	BF-OUA-01-2024-B12-06213	M	SAVADOGO	Aly	76 01 69 77	Retenue
291	AL-NOUR SERVICES INTERNATIONAL	00221764C	BF-OUA-01-2024-A10-0034	P	TAMBOURA	MOHAMED	76 34 52 86/ 72 87 85 12	Retenue
292	DELTA COMMUNICATION & CONSULTING	00219521V	BF-OUA-01-2023-B12-16632	M	OUEDRAOGO /KONKOBO	Samira	78 71 20 71	Retenue
293	YIPENE NEGOCE	00096231Z	BF-OUA-01-2023-M-06923	M	BADO	Arnaud Désiré	70 48 05 73/ 76 42 26 15	Retenue
294	DCB ET TP	00006714C	BFOUA2006A2044	M	CONGO	W. Judicaël	70 25 36 15	Retenue
295	M I B	00141584F	BFOUA2020B7321	M	OUEDRAOGO	Mahamady	67 20 16 16/ 70 24 95 10	Retenue
296	CIRAD	00112712D	BFOUA2018B9345	M	NAGALO	Y Sylvestre	79 24 58 59	Retenue
297	SOCIETE CHARBEL	00151319H	BFOUA2021B0802	M	OUEDRAOGO	W. Moussa	68 16 10 10	Retenue
298	DIVERS- SERVICE- INTERNATIONAL	00137311E	BFOUA2020B4354	M	OUEDRAOGO	Zalissa	68 16 10 10	Non retenue N°IFU désactivée
299	MULTI SERVICE MONDE	00103433H	BFOUA2018A2797	P	VELEGDA	Justin	74 62 69 76	Non retenue N°IFU désactivée
300	SOCIETE AFRICAINE AMENAGEMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS	00074875G	BFOUA2016B2865	M	SEMDE	ISSA	60 27 16 16 / 69 27 16 16	Retenue
301	OUEDRAOGO WENDKOUNI JUSTIN	00095291H	BFOUA2017A7022	M	OUEDRAOGO	W. Justin	68-99-91-19	Retenue
302	GUIWOLEY PRODUCTIONS ET SERVICES	00103623N	BF-OUA-01-2023-M-13229	M	BAKOUAN	Abdel Rachid	02 33 66 66/	Retenue
303	ATOUZ DISTRIBUTIONS	00120900D	BFOUA2019B4232	M	KABRE	Joassin	70 94 49 63	Retenue
304	CREUSET POUR ACTIONS EN COMMUNICATION	00043336U	BFMNG2012A36	P	BAKOUAN	Zackaria	72 04 07 17/ 65 00 21 47	Retenue
305	NODO MULTI SERVICES	00161148G	BFOUA2021B7389	M	SINOM	Salam	70-48-76-52	Retenue
306	AXE TRAVAUX SARL	00221821V	BFOUA-01-2024	M	SAWADOGO	Tonguin	72 72 29 07	Non retenue N°IFU désactivée
307	TOPO- ENVI-BUSINESS	00250066G	BF-OUA-01-2024-B12-14754	M	MILLOGO	M. Brigitte	70 51 71 93/ 66 08 76 93	Retenue
309	DIVINE HAND INGENIEREERING	00075252F	BFOUA2016A3250	M	GALBANE	C. Ahmed	70 39 60 08/ 78 95 49 94	Retenue
309	AKILA-SARL	00223619M	BFBB012024B1200216	M	OUEDRAOGO	Oumarou	74 21 52 38 / 73 23 31 23	Retenue
310	GROUPE SANGE BTP	00208384U	BFBB012023B1201377	M	OUEDRAOGO	Inoussa	05 70 65 65	Retenue
311	GROUPE W SARL	00158695K	BFBB02021B0819	M	OUEDRAOGO	INOUSSA	71 02 40 58	Retenue
312	LOKIE SERVICE	00202304F	BF-OUA-01-2023-B12-05744	M	SANOU	Sounsoun	76 63 38 74	Retenue

CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE

Demande de prix n° 2025/03/CNSS/DRO/SAP pour les prestations de services de gardiennage au profit de la Direction Régionale de Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Ouagadougou : siège à Cissin, agences de Dassasgho, Kilwin, Tanghin, Koudougou (siège et SMI), le site de l'ex siège sis place Naaba Koom Ouagadougou, les bureaux de Léo, Poura et Manga

Numéro et date de publication de la revue : 4232 du lundi 22 septembre 2025 à la page 44.

Nombre de plis reçus : 09 ; Date d'ouverture des plis : Lundi 1^{er} octobre 2025

Date de délibération : Mercredi 29 octobre 2025

Lot 1: Les prestations de services de gardiennage au profit de la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Ouagadougou : siège à Cissin plus les caisses, le site de l'ex siège sis place Naaba Koom Ouagadougou, les bureaux de Léo, Poura et Manga.

N° Ord	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Observations	Classement
1	AGENCE DE SECURITE PRIVE GINDEFOLA	Min : 10 990 107 TTC Max : 43 960 428 TTC	Min : 10 990 107 TTC Max : 43 960 428 TTC	Conforme	6ème
2	BPS PROTECTION SARL	Min : 10 297 152 TTC Max : 41 188 608 TTC	Min : 10 297 152 TTC Max : 41 188 608 TTC	Offre comprise dans l'intervalle du seuil de tolérance Lettre de confirmation du 22/10/2025 reçue	3ème
3	BETIE PRESTATIONS DE SERVICES B.P.S SARL	Min : 8 683 200 HT Max : 34 732 800 HT	Min : 8 683 200 HT Max : 34 732 800 HT	Offre comprise dans l'intervalle du seuil de tolérance Lettre de confirmation du 22/10/2025 reçue	2ème
4	GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES DU BURKINA SARL	Min : 10 432 380 TTC Max : 41 729 520 TTC	Min : 10 432 380 TTC Max : 41 729 520 TTC	Offre comprise dans l'intervalle du seuil de tolérance Lettre de confirmation du 22/10/2025 reçue	4ème
5	YIDOU SERVICE	Min : 10 797 000 TTC Max : 43 188 000 TTC	Min : 10 797 000 TTC Max : 43 188 000 TTC	Conforme	5ème
7	GPS SERVICES	Min : 11 131 530 TTC Max : 44 526 120 TTC	Min : 11 131 530 TTC Max : 44 526 120 TTC	Conforme	7ème

8	LIONS SECURITY SARL	Min : 10 115 550 TTC Max : 40 462 200 TTC	Min : 10 115 550 TTC Max : 40 462 200 TTC	Offre comprise dans l'intervalle du seuil de tolérance Lettre de confirmation du 23/10/2025 reçue	1er
9	M'ZAKA SECURITE MKS	Min : 11 166 930 TTC Max : 44 667 720 TTC	Min : 11 166 930 TTC Max : 44 667 720 TTC	Conforme	8ème

Attributaire provisoire : Lions Security Sarl pour un montant minimum de dix millions cent quinze mille cinq cent cinquante (10 115 550) francs CFA TTC et un montant maximum de quarante millions quatre cent soixante-deux mille deux cents (40 462 200) francs CFA TTC.

Lot 2 : Les prestations de services de gardiennage au profit de la Direction Régionale de Caisse Nationale de Sécurité Sociale de Ouagadougou : Les agences de Dassasgho plus les caisses, Kilwin plus les caisses, Tanghin et Koudougou (siège et SMI).					
N° Ord	Soumissionnaires	Montant lu en F CFA	Montant corrigé en F CFA	Observations	Classement
1	AGENCE DE SECURITE PRIVE GINDEFOULA	Min : 7 974 912 TTC Max : 31 899 648 TTC	Min : 7 974 912 TTC Max : 31 899 648 TTC	Conforme	3ème
2	BPS PROTECTION SARL	Min : 7 449 293 TTC Max : 29 797 171 TTC	Min : 7 449 293 TTC Max : 29 797 171 TTC	Offre comprise dans l'intervalle du seuil de tolérance Lettre de confirmation du 22/10/2025 reçue	1er
3	BETIE PRESTATIONS DE SERVICES B.P.S SARL	Min : 6 252 000 HT Max : 25 008 000 HT	Min : 6 252 000 HT Max : 25 008 000 HT	Offre en dessous de l'intervalle du seuil de tolérance. Offre anormalement basse	Non classé
4	GENERAL DE PRESTATIONS DE SERVICES DU BURKINA SARL	Min : 8 000 400 TTC Max : 32 001 600 TTC	Min : 8 000 400 TTC Max : 32 001 600 TTC	Confirme	4ème
5	YIDOU SERVICE	Min : 7 646 400 TTC Max : 30 585 600 TTC	Min : 7 646 400 TTC Max : 30 585 600 TTC	Offre comprise dans l'intervalle du seuil de tolérance Lettre de confirmation du 22/10/2025 reçue	2ème
6	SOCIETE DE SECURITE LA REFERENCE	Min : 9 051 072 TTC Max : 36 204 288 TTC	Min : 9 051 072 TTC Max : 36 204 288 TTC	Conforme	7ème
7	GPS SERVICES	Min : 7 351 872 TTC Max : 32 511 360 TTC	Min : 7 351 872 TTC Max : 32 511 360 TTC	Conforme	5ème
8	LIONS SECURITY SARL	Min : 7 351 872 TTC Max : 29 407 488 TTC	Min : 7 351 872 TTC Max : 29 407 488 TTC	Offre en dessous de l'intervalle du seuil de tolérance. Offre anormalement basse	Non classé
9	M'ZAKA SECURITE MKS	Min : 8 130 168 TTC Max : 32 556 672 TTC	Min : 8 130 168 TTC Max : 32 556 672 TTC	Conforme	6ème

Attributaire provisoire : BPS PROTECTION SARL pour un montant minimum de sept millions quatre cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-treize (7 449 293) francs CFA TTC et un montant maximum de vingt-neuf millions sept cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-onze (29 797 171) francs CFA TTC

AGENCE DE CONSEIL ET DE MAITRISE D'OUVRAGE DELEGUEE EN BATIMENT ET AMENAGEMENT URBAIN							
DEMANDE DE PROPOSITIONS N° 2025-006/ACOMOD-BURKINA/DG/DPM du 24 Septembre 2025 POUR LES ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNIQUES DES TRAVAUX DE RÉALISATION D'UN IMMEUBLE R+3 A USAGE D'ARCHIVES AU PROFIT DE LA CAISSE NATIONALE DE SECURITE SOCIALE (CNSS)							
FINANCEMENT : Budget CNSS							
PUBLICATION DE L'AVIS DE LA MANIFESTATION D'INTERET : Revue des marchés publics n° 4209 du mercredi 20 Aout 2025							
INVITATION POUR LA DEMANDE DE PROPOSITION : Lettre d'invitation N°2025-535/ACOMOD-B/DG/DPM du 24 Septembre 2025							
REFERENCE DE LA CONVOCAION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) POUR L'OUVERTURE DES PROPOSITIONS TECHNIQUES : Lettre n°2025-585/ACOMOD-B/DG/DPM du 23 Octobre 2025							
REFERENCE DE LA CONVOCAION DE LA COMMISSION D'ATTRIBUTION DES MARCHES (CAM) POUR LA DELIBERATION : Lettre n°2025-607/ACOMOD-B/DG/DPM du 03 Novembre 2025							
SYNTHESE DES RESULTATS DE L'EVALUATION TECHNIQUE							
SOUSSIONNAIRE	N°Pli	01	02	03	04	05	06
		Groupement CEITP /ARCAD/ AAPUI Sarl	Groupement Le Bâtisseur du Beau Sarl / MEMO Sarl	SATA AFRIQUE SA	Groupement IMHOTEP/GRET ECH/ACAT	Groupement B2I/ G5 ASSOCIATES	Groupement CADY Sarl /CAFI-B Sarl
Critères/sous-critères d'évaluation	Note Maximale	Notes des soumissionnaires					
Expérience des Soumissionnaires pertinente pour la mission	10	10	10	10	10	10	10
Conformité du plan de travail et de la méthodologie proposés	20	14,5	17,5	15	17	14	14
Qualifications du Personnel Clé et compétences pour la mission	60	60	60	60	60	60	60
Participation de ressortissants nationaux au personnel clé	5	5	5	5	5	5	5
Transfert de compétence	5	3	3,5	3,5	3,5	2,5	3
Note Globale	100	92,5	96	93,5	95,5	91,5	92
CLASSEMENT		4ème	1er	3ème	2ème	6ème	5ème



RESULTATS PROVISOIRES DES REGIONS

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN

COMMUNE DE BANA

FICHE SYNTHETIQUE

Objet : travaux d'électrification solaire du préscolaire de Bana (lot 4) et les travaux d'acquisition et d'installation de cent soixante (160) lampadaires au profit des villages de la commune de Bana (lot 5) ; Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 22 octobre 2025

Nombre de plis reçus : 02 plis ; Publication de l'avis : Revue des marchés publics quotidien N° 4250 du jeudi 16 octobre 2025

Financement : Budget communal, gestion 2025

Référence de la lettre d'invitation : N°2025- 014 /RBMHN/PBL/CBNA/M/PRCP à N°2025- 005/RBMHN/PBL/CBNA/M/PRCP du 17 octobre 2025

LOT 4 : TRAVAUX D'ELECTRIFICATION SOLAIRE DU PRESCHOILAIRE DE BANA

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations	Classement
SOUTONG-NOOMA-MULTI-SERVICES	9 989 880	-		-	Conforme	1 ^{er}

LOT 5 : TRAVAUX D'ACQUISITION ET D'INSTALLATION DE CENT SOIXANTE (160) LAMPADAIRES AU PROFIT DES VILLAGES DE LA COMMUNE DE BANA

E.T.T.H.B.	121 400 000	-	143 252 000	-	Conforme	1 ^{er}
------------	-------------	---	-------------	---	----------	-----------------

ATTRIBUTAIRES :

-LOT 4 SOUTONG-NOOMA-MULTI-SERVICES pour un montant de neuf millions neuf cent quatre-vingt-neuf mille huit cent quatre-vingt (9 989 880) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante ((60) jours et cent vingt (120) jours comme délai de validité des offres

- LOT 5 E.T.T.H.B. pour un montant de cent quarante-trois millions deux cent cinquante-deux mille (143 252 000) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante ((60) jours et cent vingt (120) jours comme délai de validité des offres.

FICHE DE SYNTHESE

Objet : Travaux de construction des infrastructures diverses au profit de la commune de Bana (lot 3,4,5 et 6)

Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 22 octobre 2025 ; Nombre de plis reçus : 01 pli

Publication de l'avis : Revue des marchés publics quotidien N° 4250 du jeudi 16 octobre 2025

Financement : Budget communal/FMDL, gestion 2025

Référence de la lettre d'invitation : N°2025- 014 /RBMHN/PBL/CBNA/M/PRCP à N°2025- 005/RBMHN/PBL/CBNA/M/PRCP du 17 octobre 2025

TRAVAUX DE CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES DIVERSES AU PROFIT DE LA COMMUNE DE BANA (LOT 3,4,5 ET 6)

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations	Classement
LOT 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE TROIS (03) BLOCS DE DEUX (02) CHAMBRES A L'AUBERGE DE SOMONA						
ERS-SARL	72 521 438	-	85 575 296	-	Conforme	1 ^{er}
LOT 4 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MINI BAR + CUISINE A L'AUBERGE DE SOMONA						
ERS-SARL	16 834 155	-	19 864 303	-	Conforme	1 ^{er}
LOT 5 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE DEUX (02) APPATAMS A L'AUBERGE DE SOMONA						
ERS-SARL	28 305 120	-	33 400 042	-	Conforme	1 ^{er}
LOT 6 : TRAVAUX DE PAVAGE PARTIEL DE LA COUR DE L'AUBERGE DE SOMONA						
ERS-SARL	22 514 420	-	26 567 016	-	Conforme	1 ^{er}

ATTRIBUTAIRES :

- LOT3 ENTREPRISE RAPIDE SERVICES -SARL pour un montant de quatre-vingt-cinq millions cinq cent soixante-quinze mille deux cent quatre-vingt-seize (85 575 296) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante ((60) jours et cent vingt (120) jours comme délai de validité des offres.

- LOT 4 ENTREPRISE RAPIDE SERVICES -SARL pour un montant de dix-neuf millions huit cent soixante-quatre mille trois cent trois (19 864 303) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante ((60) jours et cent vingt (120) jours comme délai de validité des offres.

- LOT 5 ENTREPRISE RAPIDE SERVICES -SARL pour un montant de trente-trois millions quatre cent mille quarante-deux (33 400 042) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante ((60) jours et cent vingt (120) jours comme délai de validité des offres.

- LOT 6 ENTREPRISE RAPIDE SERVICES -SARL pour un montant de vingt-six millions cinq cent soixante-sept mille seize (26 567 016) FCFA TTC avec un délai d'exécution de soixante ((60) jours et cent vingt (120) jours comme délai de validité des offres.

FICHE DE SYNTHESE

Objet : travaux d'électrification solaire du CSPS de Bassana (lot 2)

Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 1^{er} octobre 2025

Nombre de plis reçus : 03 plis

Publication de l'avis : Revue des marchés publics quotidien N°4233 du mardi 23 septembre 2025

Financement : Budget communal, gestion 2025

Référence de la lettre d'invitation : N°2025-009/RBMHN/PBL/CBNA/M/PRCP à N°2025- 003/RBMHN/PBL/CBNA/M/PRCP du 25 septembre 2025

LOT 2 TRAVAUX D'ELECTRIFICATION SOLAIRE DU CSPS DE BASSANA

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations	Classement
GETEE-SARL	13 554 250	-	15 994 015	-	Conforme	2 ^{ème}
SOLUBAT ET TP	13 005 000	-	-	-	Conforme	1 ^{er}
PACO-BTP	13 700 000	-	16 166 000	-	Conforme	3 ^{ème}

ATTRIBUTAIRE : SOLUBAT ET TP pour un montant de treize millions cinq mille (13 005 000) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante ((60) jours et cent vingt (120) jours comme délai de validité des offres.

FICHE DE SYNTHESE

Objet : Avis à manifestation d'intérêt N°2025-003/RBMHN/PBL/C-BNA/M/PRCP du 28 août 2025 pour le recrutement d'un bureau d'études pour le suivi contrôle des travaux d'aménagement des routes Wona-Sienkoro, Sienkoro-Bissa, Bissa-Fofina et Fofina-Bana au profit de la commune de Bana

Financement : Budget communal/, Gestion 2025 ; **Publication** : Revue des marchés publics n°4239 du mercredi 1^{er} octobre 2025

Convocation de la CCAM : lettre n°2025-012/RBMHN/PBL/C-BNA/M/PRCP du 10 octobre 2025

Date de dépouillement : 15 octobre 2025 ; **Nombre de soumissionnaires participants (Bureaux d'études) lot unique** : 05

LOT UNIQUE : SUIVI CONTROLE DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT DES ROUTES WONA-SIENKORO, SIENKORO-BISSA, BISSA-FOFINA ET FOFINA-BANA

Le Bureau d'études : CIC Ingénieurs –Conseils a été retenu pour la suite de la procédure

N° d'ordre	Bureau d'études	Qualification et compétence du personnel clé (sur 50)	Domaine d'intervention (sur 20)	Références similaires (sur 10)	Méthodologie (sur 20)	Point total (sur 100)	Rang
1	BEST 2I -AGESI	20	20	10	18	68	Non classé car n'a pas obtenu le score minimum requis (les diplômes du personnel clé non légalisés)
2	GROUPEMENT INGEGTECH-PERS-BTP	20	20	10	18	68	Non classé car n'a pas obtenu le score minimum requis et le CV de l'environnementaliste non signé
3	BEI CORP	20	20	06	15	61	Non classé car n'a pas obtenu le score minimum requis (diplôme du topographe non légalisé, la version scannée du diplôme du sociologue mise dans le dossier, ainsi que les autres diplômes du personnel clé et les TDRs scannés)
4	AC3E	30	20	08	08	66	Non classé car n'a pas obtenu le score minimum requis et l'agrément technique non valide
5	CIC Ingénieurs - Conseils	50	20	10	18	98	1 ^{er}

FICHE DE SYNTHESE

Objet : Travaux d'achèvement du jardin du Maire à Bana

Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 17 octobre 2025

Nombre de plis reçus : 02 plis ; **Publication de l'avis** : Revue des marchés publics quotidien N° 4244 du mercredi 08 octobre 2025

Financement : Budget communal gestion 2025 ; **Référence de la lettre d'invitation** : N°2025- 013 /RBMHN/PBL/CBNA/M/PRCP du 13 octobre 2025

Lot unique : Travaux d'achèvement du jardin du Maire Bana

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations	Classement
Entreprises de catégorie B2 et B3						
E.K.A.F	3 239 155	-	-	-	Non Conforme Lettre de soumission non conforme (lot 3 travaux de construction d'une (01) latrine à quatre (04) postes au CSPS de Bana au lieu de lot unique : travaux d'achèvement du jardin du Maire à Bana)	Non classé
SOLUBAT ET TP	25 400 000	-	-	-	Conforme	1 ^{er}

ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE SOLUBAT ET TP pour un montant de vingt cinq millions quatre cent mille (25 400 000) F CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours et soixante (60) jours pour le délai de validé des offres .

FICHE DE SYNTHESE

Objet : Travaux de construction d'une (01) latrine à quatre (04) postes au CSPS de Bana (lot 3)
Date d'ouverture d'examen des plis reçus : 17 Octobre 2025 ; **Nombre de plis reçus :** 02 plis
Publication de l'avis : Revue des marchés publics quotidien N° 4244 du mercredi 08 octobre 2025
Financement : Budget communal gestion 2025
Référence de la lettre d'invitation N°2025- 013 /RBMHN/PBL/CBNA/M/PRCP à N°2025- 004/RBMHN/PBL/CBNA/M/PRCP
du 13 octobre 2025

Lot 3 : TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UNE (01) LATRINE A QUATRE (04) POSTES AU CSPS DE BANA

Soumissionnaire	Montant lu en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant lu en F CFA TTC	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations	Classement
Entreprises de catégorie B1 et B2						
E.K.A.F	3 239 155	-	-	-	Non Conforme Délai de validé des offres proposé 60 jours au lieu de 120 jours comme stipulé dans le dossier d'appel d'offres ouvert accéléré	Non classé
E.B.T.P.W.P.K. F	3 359 862	-	-	-	Conforme	1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE : ENTREPRISE E.B.T.P.W.P.K.F pour un montant de trois millions trois cent cinquante-neuf mille huit cent soixante-deux (3 359 862) FCFA HTVA avec un délai d'exécution de quarante-cinq (45) jours et cent vingt (120) jours comme délai de validité des offres.						

REGION DE BANKUI

CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE DEDOUGOU

DEMANDE DE PRIX N° 2025-18/MS/SG/CHR-DDG/DG/PRCP DU 12 AOUT 2025 POUR L'ACQUISITION DE MATERIELS INFORMATIQUES ET PERI -INFORMATIQUES AU PROFIT DU CHR DE DEDOUGOU
FINANCEMENT : Budget CHR-DDG, Gestion 2025
PUBLICATION DE L'AVIS : RMP N°4245 du jeudi 09 octobre 2025 page 44
DATE DE DEPOUILLEMENT : lundi 20 octobre 2025
NOMBRE DE PLIS RECUS : deux (02)

N°	Soumissionnaires	Montants				Observations
		HTVA LU	HTVA Corrigé	TTC LU	TTC Corrigé	
01	PRODIGIA DIGITAL TECHNOLOGY (PRODITEK)	9 865 000	-	-	-	Conforme ; 2 ^{ème}
02	ELIA DISTRIBUTION	8 000 000	9 133 500	-	-	Conforme ; 1 ^{er} (Correction due à des augmentations de quantités des items 2, 5 et 6. Au lieu 1, 7 et 5 lire respectivement 2, 9 et 8. Soit une augmentation 14,16%)
Intervalle de sélection des offres (anormalement basses ou élevées)						[9 703 719 ; 13 128 561]
Seuil de tolérance (0.95*9 703 719)						9 218 533
Attributaire		ELIA DISTRIBUTION pour un montant corrigé de neuf millions cent trente-trois mille cinq cent (9 133 500) francs CFA HTVA, soit une augmentation de 14,16% du montant initial de l'offre. Le délai d'exécution est de quarante-cinq (45) jours.				

COMMUNE DE TINAKOURA

DEMANDE DE PRIX N°2025-06/RDJR/PBGB/CTNKR du 02 septembre 2025 relative aux Travaux d'Aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Walkièra/commune de Tiankoura. Financement : PGPC/REDD+, gestion 2025. Publication de l'avis : Quotidien N°4240 du jeudi 02 octobre 2025. Convocation de la CAM : N°2025-6/RDJR/PBGB/CTNKR/PRCP du 06 octobre 2025. Date d'ouverture des plis : 13 octobre 2025. Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. Date de délibération : 17/10/2025

Lot unique : Aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Walkièra/commune de Tiankoura.

P(TTC)= 5 384 670 ; E(TTC)= 9 000 000 ; M(TTC)=14 384 670 ; seuil de tolérance 11 615 621 ; Borne inférieure =12 226 970

Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Observations
Total construction du Burkina SARL	11 650 700	13 747 826	11 408 200	13 461 676	Non conforme : -Les pièces administratives ne sont pas fournies à l'expiration du délai de la lettre d'invitation à compléter les pièces en date du 13 septembre 2025
F DJIRE	9 771 650	11 530 547	-	-	Non conforme : -L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie fournie n'est pas conforme à celui demandé dans le DDP n°2025-06/RDJR/PBGB/CTNKT/SG/PRCP du 02 septembre 2025. Cf. article 39 du décret 2024-1600/PRES/PM/MEF portant code d'éthique et de déontologie du 18 décembre 2024. -Les pièces administratives ne sont pas fournies à l'expiration du délai de la lettre d'invitation à compléter les pièces en date du 13 septembre 2025
E.S.BTP	9 893 700	11 674 566	-	-	Non conforme : L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie fournie n'est pas conforme à celui demandé dans le DDP n°2025-06/RDJR/PBGB/CTNKT/SG/PRCP du 02 septembre 2025. Cf. article 39 du décret 2024-1600/PRES/PM/MEF portant code d'éthique et de déontologie du 18 décembre 2024
IMAYA Construction	9 708 500	11 456 030	-	-	Non conforme : L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie fournie n'est pas conforme à celui demandé dans le DDP n°2025-06/RDJR/PBGB/CTNKT/SG/PRCP du 02 septembre

					2025. Cf. article 39 du décret 2024-1600/PRES/PM/MEF portant code d'éthique et de déontologie du 18 décembre 2024
Attributaire	Infructueux				
DEMANDE DE PRIX N°2025-07/RDJR/PBGB/CTNKR du 02 septembre 2025 relative aux Travaux d'Aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Souknpourouna/commune de Tiankoura. Financement : PGPC/REDD+, gestion 2025. Publication de l'avis : Quotidien N°4240 du jeudi 02 octobre 2025. Convocation de la CAM : N°2025-6/RDJR/PBGB/CTNKR/PRCP du 06 octobre 2025. Date d'ouverture des plis : 13 octobre 2025. Nombre de plis reçus : deux (02) plis. Date de délibération : 17/10/2025					
Lot unique : Aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Souknpourouna/commune de Tiankoura.					
Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Observations
F DJIRE	9 771 650	11 530 547	-	-	Non conforme : L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie fournie n'est pas conforme à celui demandé dans le DDP n°2025-07/RDJR/PGBB/CTNKT/SG/PRCP du 02 septembre 2025. Cf. article 39 du décret 2024-1600/PRES/PM/MEF portant code d'éthique et de déontologie du 18 décembre 2024.
E.S.BTP	10 093 700	11 910 566	-	-	Non conforme : - L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie fournie n'est pas conforme à celui demandé dans le DDP n°2025-07/RDJR/PGBB/CTNKT/SG/PRCP du 02 septembre 2025. Cf. article 39 du décret 2024-1600/PRES/PM/MEF portant code d'éthique et de déontologie du 18 décembre 2024. - Les pièces administratives ne sont pas fournies à l'expiration du délai de la lettre d'invitation à compléter les pièces en date du 13septembre 2025.
Attributaire	Infructueux				
DEMANDE DE PRIX N°2025-08/RDJR/PBGB/CTNKR du 02 septembre 2025 relative aux Travaux d'Aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Tinguéra/commune de Tiankoura. Financement : PGPC/REDD+, gestion 2025. Publication de l'avis : Quotidien N°4240 du jeudi 02 octobre 2025. Convocation de la CAM : N°2025-6/RDJR/PBGB/CTNKR/PRCP du 06 octobre 2025. Date d'ouverture des plis : 13 octobre 2025. Nombre de plis reçus : quatre (04) plis. Date de délibération : 17/10/2025					
Lot unique : Aménagement d'un bas-fond rizicole de type PAFR de 05 ha (déblayage, labour, DCN, parcellement, etc.) dans le village de Tinguéra/commune de Tiankoura. P(TTC)= 5 384 670 ; E (TTC)= 9 000 000 ; M (TTC) =14 384 670 ; seuil de tolérance 11 615 621 ; Borne inférieure =12 226 970					
Soumissionnaires	Montant lu HTVA	Montant lu TTC	Montant corrigé HTVA	Montant corrigé TTC	Observations
Total construction du Burkina SARL	11 650 700	13 747 826	11 408 200	13 461 676	Conforme : Toutefois une erreur constatée à l'item 6.2 du VI entre le bordereau des prix unitaire de sept mille cinq cent (7 500) francs CFA en lettre et le devis estimatif et quantitatif de deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA en chiffre soit une variation de 0,21% inférieur à 15%
F DJIRE	9 771 650	11 530 547	-	-	Non conforme : L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie fournie n'est pas conforme à celui demandé dans le DDP n°2025-06/RDJR/PGBB/CTNKT/SG/PRCP du 02 septembre 2025. Cf. article 39 du décret 2024-1600/PRES/PM/MEF portant code d'éthique et de déontologie du 18 décembre 2024
E.S.BTP	10 093 566	11 910 566	-	-	Non conforme : -L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie fournie n'est pas conforme à celui demandé dans le DDP n°2025-06/RDJR/PGBB/CTNKT/SG/PRCP du 02 septembre 2025. Cf. article 39 du décret 2024-1600/PRES/PM/MEF portant code d'éthique et de déontologie du 18 décembre 2024. Les pièces administratives ne sont Pas été fournies à l'expiration du délai de la lettre d'invitation à compléter les pièces en date du 13septembre 2025. -Les pièces administratives ne sont pas fournies à l'expiration du délai de la lettre d'invitation à compléter les pièces en date du 13septembre 2025
IMAYA Construction	9 708 500	11 692 030	-	-	Non conforme : -L'engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie fournie n'est pas conforme à celui demandé dans le DDP n°2025-06/RDJR/PGBB/CTNKT/SG/PRCP du 02 septembre 2025. Cf. article 39 du décret 2024-1600/PRES/PM/MEF portant code d'éthique et de déontologie du 18 décembre 2024. -Les pièces administratives ne sont pas fournies à l'expiration du délai de la lettre d'invitation à compléter les pièces en date du 13septembre 2025
Attributaire	Total construction du Burkina SARL en hors taxe de onze millions quatre cent huit mille deux cents (11 408 200) francs CFA et en toute taxe comprise de treize millions quatre cent soixante un mille six cent soixante-seize (13 461 676) francs CFA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours. NB : La commission a jugé l'offre de l'attributaire provisoire déséquilibrée et par conséquent décide qu'en application des dispositions de l'article 116 du décret N°2024-1748/PRES/PM/ MEF portant procédures de passation : d'exécution et de règlement des marchés publics du 31 décembre 2024 que le montant de la				

garantie de bonne exécution passe de 5% à 40% du montant de l'offre augmenté ou diminué d'éventuel avenant, comme prévu dans le DDP-N°2025-06/RDJR/PBGB/CTNKR/SG/PRCP du 02 septembre 2025.

CONSEIL BURKINABÈ DES - FILIERES AGROPASTORALES - ET HALIEUTIQUES

APPEL D'OFFRES OUVERT ACCELERE N°2025-003 /CBF/DG/PRM DU 25/09/2025 SUIVANT AUTORISATION DU 25/09/2025 POUR LES TRAVAUX COMPLEMENTAIRES D'AMENAGEMENT ET DE CONSTRUCTION DES BATIMENTS DE PRODUCTION AU PROFIT DE L'USINE DE TRANSFORMATION DE LA POMME DE CAJOU A PENI

Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N° 4242 du lundi 06 octobre 2025. P47.

Convocation de la CAM pour ouverture : N°2025-200 /CBF/DG/PRM du 14/10/2025

Date de dépouillement : mardi 21 octobre 2025.

Convocation de la CAM pour la délibération : N°2025-225 /CBF/DG/PRM du 27/10/2025

Date de deliberation : mercredi 27/10/2025 - Financement : Budget du CBF, exercice 2025.

Nombre de plis reçus : 04 - Financement : Budget du CBF, exercice 2025

RECAPITULATIF DES RESULTATS D'ANALYSE

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F FCA HTVA	Montant lu en F FCA TTC	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations	Rang
Lot Unique : travaux complémentaires d'aménagement et de construction des bâtiments de production au profit de l'usine de transformation de la pomme de cajou a PENI							
P= 356 436 770 ; M = 373 484 708 ; Seuil de tolérance : 301 588 902 ; 0,85 M = 317 462 002 ;							
	AXEL	-----	329 039 859	-----	-----	Attestation de mise à disposition du camion-citerne à eau non conforme à l'objet du marché NON CONFORME	Non classé
	AFRIK LONNYA	-----	383 315 036	379 259 846	447 526 618	Corrections dues aux erreurs de calculs des montants totaux aux items suivants : - Item I.1.4 : 155520 Reportés au lieu de 155 550 ; - Item I.1.6 : 181104 Reportés au lieu de 181 125 ; - Item I.1.7:2044381 Reportés au lieu de 2 044 350 ; - Item I.2.1 : 269120 Reportés au lieu de 268 800 ; - Item I.2.3 : 940896 Reportés au lieu de 940 500 ; - Item I.2.9 : 147015 Reportés au lieu de 146 850 ; - Item I.8.1 : 206976 Reportés au lieu de 206 920 ; - Item VI.5.1.2 : 93600 Reportés au lieu de 374 400; -item X. 1.9:323698 Reportés au lieu de 323 712 ; -erreur de sommation du montant Total Général HTVA Correction entrainant une variation de l'offre de +16,75 %. CONFORME	3 ^{ème}
	ECZ SARL / IMPERIAL SERVICES	-----	320 905 701	318 679 464	376 041 768	Corrections dues aux erreurs de calculs des montants totaux aux items suivants : -item IV. 1.4 : erreur de quantité, 14,20 reportés au lieu de 14,26 ; - item VIII. 1.1 :725 000 Reportés au lieu de 46 400 000 ; - item VIII. 1.2 : 350 000 Reportés au lieu de 1 400 000; Correction entrainant une variation de l'offre de +17,18 %. CONFORME	2 ^{ème}
	GNS SA/ EZOF	-----	315 830 298	285 450 655	336 831 773	Corrections dues aux incohérences des prix en lettres lus sur le bordereau des prix unitaires et les prix en chiffres reportés sur le devis estimatif aux items suivants : - item III.3.2:65000 en lettres mais 6500 en chiffres ; - item IV.2.5 : 125 000 en lettres mais 115 000 en chiffres ; - item IV.4.3 : 12 000 en lettres mais 12 500 en chiffres; - item IX.1.10 : 15 000 en lettres mais 10 000 en chiffres ; Correction entrainant une variation de l'offre de 6,65%. CONFORME	1 ^{er}

Attributaire provisoire : Lot unique : groupement GNS SA/ EZOF, pour un montant de trois cent quinze millions huit cent trente mille deux cent quatre-vingt-dix-huit (315 830 298) F CFA TTC avec un délai d'exécution de deux (02) mois.

Appel d'Offres Ouvert Accélééré N°2025-004 /CBF/DG/PRM du 25/09/2025 suivant autorisation du 25/09/2025 pour l'Acquisition et l'installation des équipements pour la ligne de production du vinaigre de l'usine de transformation de la pomme de cajou à PENI

Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N° 4242 du lundi 06 octobre 2025, P39.

Convocation de la CAM pour ouverture : N°2025-204 /CBF/DG/PRM du 14/10/2025

Date de dépouillement : lundi 20 octobre 2025 - Nombre de plis reçus : 02

Convocation de la CAM pour la délibération : N°2025-227 /CBF/DG/PRM du 27/10/2025

Date de délibération : mercredi 29/10/2025 - Financement : Budget du CBF, exercice 2025.

N°	Soumissionnaires	Montant lu en F FCA HTVA	Montant lu en F FCA TTC	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations	Rang
Appel d'Offres Ouvert Accélééré N°2025-004 /CBF/DG/PRM du 25/09/2025 suivant autorisation du 25/09/2025 pour l'Acquisition et l'installation des équipements pour la ligne de production du vinaigre de l'usine de transformation de la pomme de cajou à PENI							
P= 255 476 866; M = 267 190 746; Seuil de tolérance : 215 756 528 ; 0,85 M = 227 112 134; 1,15 M = 307 269 358.							
	ARCHI-TECH	-----	266 618 450	-----	-----	- Absence d'attestation de disponibilité du personnel proposé -Item 2.1 : proposition non ferme pour le format de la bouteille -item 2.4 : proposition non ferme pour le dateur industriel (nombre de lignes et la hauteur des lettres et chiffres)	Non classé

					-item 4.10 : proposition non ferme concernant le nombre de brochures	
KING MONDIAL GROUP	-----	255 476 866	216 505 819	255 476 866	CONFORME	1er

Attributaire provisoire : KING MONDIAL GROUP, pour un montant de deux cent cinquante-cinq millions quatre cent soixante-seize mille huit cent soixante six (255 476 866) F CFA TTC avec un délai d'exécution de quatre-vingt-dix (90) jours.

Manifestation D'intérêt N°2025-03 /CBF/DG/PRM du 25 septembre 2025 pour le recrutement d'un bureau ou groupement de bureaux pour le suivi contrôle des travaux complémentaires d'aménagement et de construction des bâtiments de production au profit de l'usine de transformation de la pomme de cajou- Publication : Quotidien des marchés publics N° 4242 du lundi 06 octobre 2025 ; p56-57;
Référence de la convocation de la CAM ouverture : N°2025-206/ CBF/DG/PRM du 14/10/2025
Référence de la convocation de la SCT : N°2025-207/ CBF/DG/PRM du 14/10/2025
Référence de la convocation de la CAM délibération : N°2025-206/ CBF/DG/PRM du 14/10/2025
Financement : budget CBF, exercice 2025 - Nombre de plis reçu : 10 - Date d'ouverture des plis : lundi 20 octobre 2025
Date de délibération : mercredi 27 octobre 2025

Consultant	Présentation et l'organisation du candidat (15 points)	Domaine d'activités du candidat : être un bureau d'architecture ou d'ingénierie en génie civil (fournir un agrément ingénierie du bâtiment ou en architecture = 10 points) ;	Qualifications du candidat dans le domaine des prestations : fournir une attestation d'inscription à l'ordre des architectes ou à l'ordre des ingénieurs en génie civil (10 points)	Nombre d'années d'expérience du candidat : avoir au moins cinq (05) ans d'expérience ; (03 points par année d'expérience dans la limite de 15 points)	Réalisation de missions similaires (complexité et nature) à la présente mission durant les cinq (05) dernières années par le candidat : (50 points, soit 05 points par mission similaire dûment justifiée).	Total des points/ 100	rang	OBSERVATIONS/
MASSIVE DYNAMIC/ EKAMAF -BTP	-----	-----	Attestation d'inscription d'ingénieur conseil de MASSIVE DYNAMIC et EKAMAF -BTP, non à jour	-----	-----	-----	non classé	OFFRE NON ANALYSEE Non conforme
Groupement ARDI/ ACERD	06.00	CONFORME (10)	CONFORME (10)	2004 (15)	08 marchés justifiés (40)	81,00	7 ^{ème}	-Plusieurs missions relatives à des suivi architecturaux uniquement -Absence d'attestations pour certaines missions CONFORME
Groupement BETAT-IC Sarl/ UIC	12	CONFORME (10)	CONFORME (10)	2014 (15)	Plus de 10 marchés justifiés (50)	97.00	2 ^{ème}	CONFORME
Groupement CADY/ CAFI-B	10.5	CONFORME (10)	CONFORME (10)	2011 (15)	Plus de 10 marchés justifiés (50)	95.5	4 ^{ème}	CONFORME
Groupement BEST . 2i/ AGESI	06.00	CONFORME (10)	CONFORME (10)	2019 (15)	08 marchés justifiés (40)	81.00	8 ^{ème}	Plusieurs marchés antérieurs aux 5 dernières années CONFORME
Groupement EMGC/ CEST/ SERAT	10.00	CONFORME (10)	CONFORME (10)	2003 (15)	Plus de 10 marchés justifiés (50)	95.00	5 ^{ème}	CONFORME
Groupement CET-BTP& SERVICES/ CIE-IC/ TA-IC	08	CONFORME (10)	CONFORME (10)	2014 (15)	Plus de 10 marchés justifiés (50)	93.00	6 ^{ème}	CONFORME
Groupement ACTE ART SARL/ CEMP/ CIETRA	10.00	CONFORME (10)	CONFORME (10)	2017 (15)	04 marchés justifiés (20)	65.00	9 ^{ème}	CONFORME
Cabinet MEMO	12	CONFORME (10)	CONFORME (10)	2010 (15)	Plus de 10 marchés justifiés (50)	97,00	1 ^{er}	CONFORME
Cabinet ARCHI ONE	11.5	CONFORME (10)	CONFORME (10)	2019 (15)	Plus de 10 marchés justifiés (50)	96.5	3 ^{ème}	CONFORME

Cabinets et groupements de cabinets retenus pour la suite de la procédure : Cabinet MEMO ; Groupement BETAT-IC Sarl/ UIC; Cabinet ARCHI ONE.

FICHE DE SYNTHESE RECTIFICATIVE DES RESULTATS DU LOT2, APRES RECOURS PREALABLE DU GROUPEMENT DC BTP/ BEGEP

APPEL D'OFFRES OUVERT N°2025-001/MARAH/SG/CBF/DG/PRM DU 14/08/2025 POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA PREMIERE PHASE DU SIEGE DU CBF. Publication de l'avis : Quotidien des marchés publics N° 4211 du Vendredi 22 Août 2025.
Convocation de la CAM pour ouverture : N°2025-152 /CBF/DG/PRM du 16/09/2025
Date de dépouillement : vendredi 19 septembre 2025 - Convocation de la CAM pour la délibération : N°2025-174 /CBF/DG/PRM du 1^{er} /10/2025
Date de deliberation : lundi 06/10/2025 - Nombre de plis reçus : 12 - Financement : Budget du CBF, exercice 2025.

Publication des résultats provisoires : Quotidien des marchés publics N° 4247 – Lundi 13 Octobre 2025							
Re convocation de la CAM pour examen : N°2025-208 /CBF/DG/PRM du 20/10/2025							
N°	Soumissionnaires	Montant lu en F FCA HTVA	Montant lu en F FCA TTC	Montant corrigé en F CFA HTVA	Montant corrigé en F CFA TTC	Observations	Rang
Lot2 : Travaux de plomberie générale du bâtiment R+2 au profit du CBF,							
P = 93 384 588; M = 104 553 835; Seuil de tolérance : 84 427 222 ; 0,85 M = 88 870 760; 1,15 M = 120 236 911.							
	ABEFD	-----	88 374 035	-----	-----	-agrément technique non conforme NON CONFORME	Non classé
	PMS	-----	100 974 370	-----	100 974 370	CONFORME	3 ^{ème}
	DC BTP/ BEGEP	-----	92 005 190	-----	92 005 190	CONFORME	2 ^{ème}
	FASO SOLUTION	-----	87 174 205	-----	87 174 205	CONFORME	1 ^{er}
Attributaire provisoire : Lot2 : FASO SOLUTION, pour un montant de quatre-vingt-sept millions cent soixante-quatorze mille deux cent cinq (87 174 205) F CFA TTC avec un délai d'exécution de huit (08) mois :							

AGENCE DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE URBAIN (ADEU)				
DEMANDE DE PROPOSITION ALLEE 2025-07/CO/ADEU/DG/SCP				
ELABORATION D'UN PLAN STRATEGIQUE 2026-2028 DE L'ADEU				
Publication de l'avis : Quotidien des marchés Publics N°4234 du 24/09/2025 ; Date de dépouillement et de délibération : 03/10/2025				
Financement : Budget ADEU 2025 ; Nombre de plis : douze (12) plis reçus				
Référence convocation de la CAM pour le dépouillement et la délibération : lettre N° 2025-132/CO/ADEU/DG/SCP du 30/09/2025				
N°	Soumissionnaires	Les références du candidat concernant l'exécution de marchés analogues joindre obligatoirement les copies des pages de garde et de signature des marchés similaires déjà exécutés et les attestations de bonne exécution	Observations	Classement
1.	GROUPEMENT DE CABINETS SYNEX – IB CONSULTING	Une (01) référence similaire	Dix (10) Références fournies Une (01) référence similaire exécutée hors du pays Neuf (09) références non similaires (l'objet de la mission ne cadre pas avec la mission demandée)	7 ^e
2.	GROUPEMENT DE CABINETS CHARSO PRESTATION SARL-HORUS CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL	Dix-neuf (19) références similaires	CHARSO : Dix-neuf (19) références fournies ; Treize (13) références similaires ; Six (06) références non similaires dont les objets des missions ne cadrent pas avec la mission demandée (mission d'assistance pour la négociation d'un PPP) ; HORUS : Vingt-six (26) références fournies ; Six (06) références similaires ; Vingt (20) références non similaires, (absence de d'attestation de bonne exécution, page de garde, les objets des missions ne cadrent pas avec la mission demandée, exécutée avec le privé).	1 ^{er}
3.	CABINET AMD INTERNATIONAL	Trois (03) références similaires	Six (06) références fournies dont trois (03) références similaires ; quatre (04) références non similaires et les objets des missions ne cadrent pas avec la mission demandée (des missions de suivi évaluation).	6 ^e
4	GROUPEMENT DE CABINETS BAOBAB Développement - WABADOL GROUP	Une (01) référence similaire	Huit (08) références fournies dont une (01) référence similaire ; Sept (07) références non similaires les objets des missions ne cadrent pas avec la mission demandée (élaboration de PCD, cartographie des risques et élaboration de manuel de procédure)	8 ^e .
5	CABINET C.G.I.C-Afrique International	Dix-huit (18) références similaires	Vingt (25) références fournies dont dix-huit (18) références similaires ; Sept (07) références non similaires (hors période considérée 2014 et 2017, les objets des missions ne cadrent pas avec la mission demandée, avec le secteur privé)	2 ^e
6	CABINET GRANITAL SARL	Aucune référence similaire	Huit (08) références fournies et aucune référence similaire ; Toutes des missions dont les objets des missions ne cadrent pas avec la mission demandée (élaboration de schéma Directeur d'aménagement)	10 ^e
7	CABINET IPSO CONSEIL SARL	Sept (07) références similaires	Treize (13) références fournies dont sept (07) références similaires ; Six (06) références non similaires (hors période considérée exécutée 2017-2018, l'objet de la mission ne cadre pas avec la mission demandée)	4 ^e
8	CABINET I.M.C. G	Sept (07) références similaires	Onze (11) références fournies dont sept (07) références similaires ; Quatre (04) références non similaires (les objets des missions ne cadrent pas avec la mission demandée, absence de page de garde et de signature et exécutée avec le privé)	4 ^{ex}
9	GROUPEMENT DES BUREAUX D'ETUDES BVI -CSAM LIGHT	Aucune de référence similaire	Dix (10) références fournies et aucune référence similaire pour CSAM Light ; Aucune référence fournie pour BVI ; Absence d'accord de Groupement.	9 ^e
10	DR SAMAMBE Paul	Non Conforme	Consultant individuel	NC

			Non conforme : Conformément à alinéa 2 article 74 du décret du décret n°2024-1748/PRES/PM/MEF du 31/12/2024.	
11	Cabinet A.C./D-SA	Huit (08) références similaires	Dix-sept (17) références présentées dont huit (08) références similaires ; Neuf (09) références non similaires (hors période considérée, les objets des missions ne cadrent pas avec la mission demandée, pas de page de garde du marché).	3 ^e
12	Groupeement de cabinets MKAC-NUMERIS Audit & Conseils	Aucune référence similaire	Aucune référence fournie	11 ^e

Conclusion : les bureaux suivants sont retenus pour la suite de la procédure :

✓ **GROUPEMENT DE CABINETS CHARSO PRESTATION SARL- HORUS CONSEILS ET DEVELOPPEMENT SARL;**
✓ **CABINET C.G.I.C-Afrique International;**
✓ **Cabinet A.C./D-SA.**

COMMUNE RURALE DE SAABA

Demande de prix N°2025-16/CMS/M/SG/PRM du 24/09/2025 relatif à l'acquisition de matériels péri informatique au profit de la mairie de SAABA. En lot unique Revue des Marchés Public N°4243 du mardi 07 octobre 2025 à la page 37 Date d'ouverture des plis : jeudi 16 octobre 2025

Date de délibération : jeudi 16 octobre 2025, nombre de plis reçus dans le délai : trois (03) plis ;

Nombre de plis reçu hors délai 00 ; Financement : fonds propres ; GESTION, 2025.

Avis de conformité n°2025-173/MEF/SG/DG-CMEF/DR-CMEF C du 03 octobre 2025

N°	Soumissionnaires	Conformité technique	Montants lus publiquement en F CFA		Rang	Observations
			HTVA	TTC		
1	BUREAU D'INGENIERIE TECHNOLOGIQUE (BIT) SARL	Absences de prospectus Absence de pièces administratives malgré une lettre de rappel	7 620 000	-	Non classé	Absences de prospectus Absence de pièces administratives malgré une lettre de rappel Non conforme
2	GROUP MILDING INTERNATIONAL SARL	Hors enveloppe	7 940 000	-	Non classé	Hors enveloppe Non conforme
3	RHEMA INTERNATIONAL TRADE AGENCY (RITA)SARL	Absences des prospectus absence de pièces administratives malgré une lettre de rappel	7 336 800	-	Non classé	Absences des prospectus absence de pièces administratives malgré une lettre de rappel Non conforme

Attributaire provisoire **Infructueux pour absence d'offre conforme**

REGION DE L'EST

Demande de prix N°2025- 005 du 15 septembre 2025 pour l'acquisition de fournitures scolaires au profit des élèves de la commune de Bilanga.

FINANCEMENT : Budget communal (transfert MANAPLN, gestion 2025)

PUBLICATION : Quotidien des Marchés Publics N°4246 du vendredi 10 octobre 2025.

REFERENCE CCAM : Lettre N° 2025- 005/REST/PGNG/CBLG/SG/PRCP du 15 septembre 2025.

DATE D'OUVERTURE DES PLIS : 20 octobre 2025 - NOMBRE DE PLIS REÇUS : six (06) - DATE DE DELIBERATION : 20 octobre 2025

SOUSSIONNAIRES	Montant HT		Montant TTC		Rang	OBSERVATIONS
	Montant lu	Montant corrigé	Montant lu	Montant corrigé		
OUMZA SERVICES SARL	11 990 000	11 990 000	-	-	-	Non conforme pour spécification technique non précis et absence d'échantillon.
JULIE SERVICE	10 975 000	10 975 000	-	-	-	Non conforme pour spécification technique non précis et absence d'échantillon.
ETABLISSEMENT YEMBOAMA & FRERES	12 182 500	12 182 500	-	-	1 ^{er}	Conforme
BANHANMA SERVICE	15 030 000	15 030 000	-	-	2 ^{ème}	Conforme
CHRIST MAERT MULTI SERVICE	13 701 500	13 701 000	-	-	-	Non Conforme (spécification technique non précis et absence d'échantillon)
YENTANDI SERVICE	12 225 000	13 435 500	-	-	-	Non Conforme pour échantillons non conforme (ardoise trop flexible)

Attributaire provisoire **ETABLISSEMENT YEMBOAMA ET FRERES pour un montant HTVA de douze millions cent quatre-vingt-deux mille cinq cent (12 182 500) avec un délai de livraison de vingt et un (21) jours.**

Demande de prix N°2025-03/REST/PTAP/C-DPG pour les pour les travaux de réalisation de l'électrification solaire du lycée provincial untaani

; Financement : Budget communal/ FMDL, gestion 2025 ; Quotidien N°4241 du Vendredi 03 octobre 2025, p41;

Date de dépouillement : Lundi 13 octobre 2025 ; Nombre de soumissionnaires : 02 ; Nombre de plis reçus : 02

Date de dépôt : 12 octobre 2020 ; 1 ^{er} rang de soumissionnaires : 2 ; Nombre de projets : 2						
Soumissionnaires	Montant en franc CFA				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
DÉSEB TUONA SERVICE SARL	8 415 000	9 929 700	-	-	1er	Conforme
VOLT ECLAIR	8 587 600	10 133 368	-	-		Non Conforme (Agrément technique non fourni)
Attributaire	DÉSEB TUONA SERVICE SARL pour un montant de Huit millions Quatre Cent Quinze mille (8 415 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de Quarante -Cinq (45) jours.					

Demande de prix N°2025-02/REST/PTAP/C-DPG /SG/PRCP pour les travaux de : Lot 1 : réalisation de l'électrification solaire du CSPS urbain 1 Lot 2 : réalisation de l'électrification solaire du CSPS urbain 2 ; Financement : Budget communal/ FMDL, gestion 2025 ; Quotidien N°4246 du vendredi 10 octobre 2025, p58; Date de dépouillement : Lundi 20 octobre 2025 ; Nombre de soumissionnaires : 01 ; Nombre de plis reçus : 01						
Lot 1 : réalisation de l'électrification solaire du CSPS urbain 1						
Soumissionnaires	Montant en franc CFA				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
DÉSEB TUONA SERVICE SARL	8 415 000	9 929 700	-	-	1er	Conforme
Attributaire	DÉSEB TUONA SERVICE SARL pour un montant de : Huit millions Quatre Cent Quinze Mille (8 415 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quarante Cinq (45) jours.					
Lot 2 : réalisation de l'électrification solaire du CSPS urbain 2						
Soumissionnaires	Montant en franc CFA				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
DÉSEB TUONA SERVICE SARL	8 415 000	9 929 700	-	-	1er	Conforme
Attributaire	DÉSEB TUONA SERVICE SARL pour un montant de : Huit millions Quatre Cent Quinze Mille (8 415 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution de quarante cinq (45) jours.					

Demande de prix N°2025-01/REST/PTAP/C-DPG /SG/PRCP pour les travaux de réalisation de l'électrification solaire de la Mairie de Diapaga Financement : Budget communal/ FMDL, gestion 2025 ; Quotidien N°4247 du Lundi 13 octobre 2025, p70; Date de dépouillement : Mercredi 22 octobre 2025 ; Nombre de soumissionnaires : 01 ; Nombre de plis reçus : 01						
Soumissionnaires	Montant en franc CFA				Rang	Observations
	Montant lu		Montant corrigé			
	HT	TTC	HT	TTC		
DÉSEB TUONA SERVICE SARL	13 065 000	15 416 700	-	-	1er	Conforme
Attributaire	DÉSEB TUONA SERVICE SARL pour un montant de : Treize millions Soixante Cinq mille (13 065 000) francs CFA HT avec un délai d'exécution est de soixante (60) jours.					

REGION DU SAHEL

Numéro avis de demande de prix : DDPX N°2025-07/RSHL/PUDL/CMRK/M/SG/PRM du 16 octobre 2025.						
Objet de l'avis : réhabilitation d'écoles et logements enseignants, de logements infirmiers et de forages dans la commune de Markoye						
Reference revue des marchés publics : n°4254 du mercredi 22 octobre 2025						
Date d'ouverture et d'examen des plis reçus : 31/10/2025						
Nombre de plis reçus : lot 1 : un (1) ; lot 2 : deux (2)						
Financement : Budget communal, gestion 2025						
Référence de la lettre d'invitation : N° 2025-07/RSHL/PUDL/CMRK/M/SG/PRM/CCAM du 27 octobre 2025						
Lot 1 : réhabilitation d'écoles et logements enseignants, de logements infirmiers dans la commune de Markoye						
N° D'ordre	Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement		Montant de l'offre corrigé		Observations
		HT	TTC	HT	TTC	
01	OULD ALIOU BUSINESS	12 253 195	-	12 253 195	-	CONFORME 1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE		OULD ALIOU BUSINESS pour un montant de douze millions deux cent cinquante-trois mille cent quatre-vingt-quinze (12 253 195) francs CFA HT avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				
Lot 2 : réhabilitation de quatre (04) forages dans la commune de Markoye						
N° D'ordre	Soumissionnaires	Montant de l'offre lu publiquement		Montant de l'offre corrigé		Observations
		HT	TTC	HT	TTC	
01	OULD ALIOU BUSINESS	7 640 000	-	7 640 000	-	CONFORME 2 ^e
	NAYI MULTI SERVICES Sarl	7 620 000	-	7 620 000	-	CONFORME 1 ^{er}
ATTRIBUTAIRE		NAYI MULTI-SERVICES Sarl pour un montant de sept millions six cent vingt mille (7 620 000) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de trente (30) jours.				

REGION DU NAZINON

Demande de prix N°2025-05/RCS/D/PBZG/CSPN du 23/07/2025 pour les travaux de réalisation d'un poste d'eau autonome au CEG de Koumsagha, de plomberie et installation de polytank autonome à la mairie et d'équipement de deux forages positifs en postes d'eau autonomes à Godin et Yargho Widi dans la commune de Saponé, publié dans la revue « quotidien » des marchés publics sous le N°4238 du mardi 30 septembre 2025. Date de dépouillement : 09 octobre 2025 - Date de Délibération : 09 octobre 2025 Financement : BUDGET COMMUNAL FONDS PROPRES, GESTION 2025 Publication de l'avis : Revue des Marchés Publics N°4238 du mardi 30 septembre 2025.					
Lot 1 : Réalisation d'un poste d'eau autonome au CEG de Koumsagha dans la commune de Saponé.					
Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang
	HT	TTC	HT	TTC	
Rime International Sarl		10 309 660		10 309 660	1 ^{er}
Attributaire provisoire :	Rime International Sarl attributaire provisoire pour un montant de : dix millions trois cent neuf mille six cent soixante (10 309 660) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

Lot 2 : Travaux de plomberie et installation d'un polytank autonome à la mairie de Saponé.						
Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
SORAF SARL	9 300 000		9 300 000		1 ^{er}	Conforme
Rime International Sarl		11 811 800		11 811 800	2 ^{ème}	Conforme
Attributaire provisoire :		SORAF SARL attributaire provisoire pour un montant de : neuf millions trois cent mille (9 300 000) francs CFA HTVA avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				
Lot 3 : Travaux d'équipement de deux forages positifs en poste d'eau autonome (un à Godin et un à Yargho Widi) dans la commune de Saponé						
Soumissionnaires	Montant de l'offre lue en F CFA		Montant de l'offre corrigée en F CFA		Rang	Observation
	HT	TTC	HT	TTC		
SORAF SARL	10 238 000		10 238 000		2 ^{ème}	Conforme
Rime International Sarl		11 372 840		11 372 840	1 ^{er}	Conforme
Attributaire provisoire :		Rime International Sarl attributaire provisoire pour un montant de : onze millions trois cent soixante-douze mille huit cent quarante (11 372 840) francs CFA TTC avec un délai d'exécution de soixante (60) jours.				

REGION DU NAKAMBE						
DEMANDE DE PRIX N°2025-01/RCES/ PKRT/ CBKR/ CCAM DU 01 SEPTEMBRE 2025 POUR LES TRAVAUX DE RÉALISATION D'UNE CLÔTURE GRILLAGÉE DE 700 DE LA FORÊT VILLAGEOISE DE GANDÉONGO-BOGDIN (LOT1) ET DE WÉNIBANKIN (LOT2); RÉALISATION D'UN PÉRIMÈTRE (FORAGE DE 5 M3/H MINIMUM À EXHAURE SOLAIRE + CHÂTEAU DE 10 000L + SUPPORT + CLÔTURE GRILLAGÉ DE 420 ML + AMÉNAGEMENT DU SITE DE 1 HA EN SYSTÈME CALIFORNIEN + BASSIN D'IRRIGATION + POSE DE TUYAUTERIE VANNES DE RACCORDEMENT AUX BASSINS + ACQUISITION ET DOTATION D'INTRANTS (SEMENCES, PRODUITS PHYTOSANITAIRES) À OUÉDOGO-BOKIN LOT3 ; RÉALISATION DE'UN FORAGE PASTORAL À EXHAURE SOLAIRE Y COMPRIS LE BALISAGE D'UNE PISTE À BÉTAIL À GANDÉONGO-BOGDIN (LOT4), RÉALISATION D'UN PARC À VACCINATION MIXTE Y COMPRIS LE BALISAGE D'UNE PISTE À BÉTAIL À GANGÉONGO-BOGDIN (LOT5). FINANCEMENT : Budget PGPC/REDD+), Gestion 2025 Publication de l'avis : Quotidien N° 4239 du mercredi 01 octobre 2025 Convocation de la CCAM n° 2025-001/RCES/PKRT/CGGH/M/CCAM du 08 octobre 2025 Nombre de plis reçus : quatre (04). DATE DE DELIBERATION : 14 octobre 2025						
Soumissionnaires	LOT	Montants lus		Montants corrigés		Observations
		HTVA	TTC	HTVA	TTC	
LOT						
ENTREPRISE GROUPE NAABA SERVICE	LOT1	6 271 435		6 271 435	-	Conforme. 1er
	LOT2	6 271 435		6 271 435		Conforme. 1er
	LOT5	10 550 699		10 550 699		Conforme. 1er
ENTREPRISE ERS SARL	LOT3		21 990 544		21 990 544	Conforme. 1er
ENTREPRISE C.G.R.E	LOT4		14 831 444		14 831 444	Conforme. 2e
ENTREPRISE HYDRO BTP NAM'S PRESS	LOT4		13 806 043		13 806 043	Conforme 1 ^{er}
Attributaires	<u>LOT1</u> : ENTREPRISE GROUPE NAABA SERVICE pour un montant de six millions deux cent soixante-onze mille quatre cent trente-cinq (6 271 435) FCFA HT ;					
	<u>LOT2</u> : ENTREPRISE GROUPE NAABA SERVICE pour un montant de six millions deux cent soixante-onze mille quatre cent trente-cinq (6 271 435) FCFA HT ;					
	<u>LOT3</u> : ENTREPRISE ERS SARL pour un montant de vingt-un millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cinq- cent quarante-quatre (21 990 544) FCFA TTC ;					
	<u>LOT4</u> : ENTREPRISE HYDRO BTP NAM'S PRESS pour un montant de treize millions huit cent -six mille quarante-trois (13 806 043) FCFA TTC ;					
	<u>LOT5</u> : ENTREPRISE GROUPE NAABA SERVICE pour un montant de dix millions cinq cent cinquante mille six cent quatre-vingt-dix-neuf (10 550 699) FCFA HT.					

DEMANDE DE PRIX N°2025-04/RCES/ PKRT/ CBKR/ CCAM DU 14 OCTOBRE 2025 POUR LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PERIMETRE MARAICHER DE 02 HA EQUIPE D'UN FORAGE A EXHAURE SOLAIRE A BARGUIONGHIN DANS LE VILLAGE DE NAKABA, LES TRAVAUX D'AMENAGEMENT D'UN PERIMETRE MARAICHER DE 02 HA EQUIPE D'UN FORAGE A EXHAURE SOLAIRE A NAKABA CENTRE DANS LE VILLAGE DE NAKABA. - Publication de l'avis : Quotidien N° N° 4239 du mercredi 1 ^{er} octobre 2025 Convocation de la CCAM n°2025-003/RCES/PKRT/CBKR/M/CCAM du 07 octobre 2025 - Nombre de plis reçus : Six (06) DATE DE DELIBERATION : 14 octobre 2025					
Soumissionnaires	Montants lus		Montants corrigés		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
LOT1					
ENTREPRISE SBUCO-BTP	21 358 236	25 202 718			Conforme 1 ^{er}
LOT2					
SOCIETE YAMMA ET FRERES	17 028 848	20 94 041			Conforme 1 ^{er}

ENTREPRISE EVEDAF	21 208 128		21 207 920		Conforme 3 ^e Erreur de calcul item 6.2 : 27 640 au lieu de 27 648 Sous-total : 7 876 920 au lieu de 7 877 128
ENTREPRISE SAKO SERVICES INTER	17 856 010				Conforme 2 ^e
ENTREPRISE SOLUTRAS SARL	19 449 590	22 250 516			Conforme 4 ^e
ENTREPRISE SBUCO-BTP	20 858 236	24 612 718			Conforme 5 ^e
Attributaires	LOT1 : Entreprise SBUCO-BTP pour un montant de vingt-cinq millions deux cent deux mille sept cent dix-huit (25 202 718) FCFA TTC LOT2 : Société YAMMA ET FRERES pour un montant de vingt millions quatre-vingt-quatorze mille quarante un (20 094 041) FCFA TTC				

DEMANDE DE PRIX N°2025-06/RCES/ PKRT/ CBKR/ CCAM DU 26 aout 2025 POUR LES TRAVAUX DE REALISATION D'UN FORAGE A MOTRICITE HUMAINE+ LA REALISATION DE BASSINS DE STOCKAGE A KOMSILGA, A BARGUIONGHIN DANS LE VILLAGE DE NAKABA ET A OUALGO - FINANCEMENT : Budget Communal / (FMDL), Gestion 2025. Publication de l'avis : Quotidien N° 4239 du mercredi 1^{er} octobre 2025
Convocation de la CCAM n° 2025-003/RCES/PKRT/CBKR/M/CCAM 7 octobre 2025 - Nombre de plis reçus : Seize (16)
DATE DE DELIBERATION : 14 octobre 2025

Soumissionnaires	Montants lus		Montants corrigés		Observations
	HTVA	TTC	HTVA	TTC	
LOT1					
Entreprise TOKARA	6 030 000	7 115 400			Conforme 5 ^e
Entreprise BERENICE MULTI SERVICES	4 401 000	5 193 180	4 821 000	5 688 780	Non Conforme : Offre anormalement basse (car le montant de l'attribution est anormalement basse) Correction dû à l'Item 2.4 montants en chiffre 10 000 et montant en lettre dix-sept mille M= 6 855 866, 0,85M=5 827 486 0,95BI =5 536 111
Entreprise SOLUTRAS-SARL	5 372 000	6 338 960	5 272 000	6 221 550	Conforme 4 ^e : Correction dû à l'Item2.2 montants en chiffre 200 000 et montant en lettre cent mille
Entreprise SEB-SAS	4 840 000	5 711 200	5 290 000	6 242 200	Conforme 2 ^e : correction due à une omission de l'item 4.2 450 000
Entreprise ERS SARL	4 988 000	5 885 840			Conforme 3 ^e
Entreprise SBUCO-BTP	4 766 000	5 623 880			Conforme 1 ^{er}
Entreprise WARMISSAGE FORAGE SARL	4 661 017	5 500 000			Non conforme : Offre anormalement basse M= 6 855 866 ; 0,85M=5 827 486 ; 0,95BI =5 536 111
LOT2					
Entreprise SAKO SERVICES INTER	5 222 000				Conforme 4 ^e
Entreprise WARMISSI FORAGE SARL	4 703 390	5 550 000			Conforme 1 ^{er} : M= 6 818 728 ; 0,85M=5 795 919 ; 0,95BI =5 506 123
Entreprise ERS SARL	4 988 000	5 885 840			Conforme 3 ^e
LOT2 : Entreprise SBUCO-BTP	4 766 000	5 623 880			Conforme 2 ^e
LOT2 : Entreprise EVEDAF	5 469 000				Conforme 5 ^e
LOT 3					
Entreprise ERS SARL	4 988 000	5 885 840			Conforme 2 ^e
Entreprise WARMISSI FORAGE SARL	4 703 390	5 560 000			Conforme 1 ^{er} : M= 6 865 002 ; 0,85M=5 835 251 ; 0,95BI =5 543 489
Entreprise TOKARA	6 030 000	7 115 400			Conforme 3 ^e
LOT3: Entreprise BERENICE MULTI SERVICES	4 401 000	5 193 180	4 821 000	5 688 780	Non conforme offre anormalement basse (car le montant de l'attribution est anormalement basse). Correction dû à l'Item2.4 montants en chiffre 10 000 et montant en lettre dix-sept mille ; M= 6 865 002 ; 0,85M=5 835 251 ; 0,95BI =5 543 489
Attributaires	<u>LOT1</u> : Entreprise SBUCO-BTP pour un montant de six millions six cent vingt-trois mille huit cent quatre-vingts (5 623 880) FCFA TTC.				
	<u>LOT2</u> : Entreprise WARMISSI FORAGE SARL pour un montant de cinq million cinq cent cinquante mille (5 550 000) FCFA TTC				
	<u>LOT3</u> : Entreprise WARMISSI FORAGE SARL pour un montant de cinq millions cinq cent soixante mille (5 560 000) FCFA TTC				



APPELS D'OFFRES

DES MINISTRES ET INSTITUTIONS

MAITRISES D'OUVRAGES DELEGUEES

Fournitures et Services courants

SOCIÉTÉ NATIONALE DE GESTION DU STOCK DE SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

Acquisition de matériels informatiques au profit de la SONAGESS

Avis de demande de prix

N° : 2025/026/SONAGESS/DG/DMP du 30 octobre 2025

Financement : BUDGET SONAGESS - GESTION 2025

Montant prévisionnel : soixante-douze millions neuf cent mille (72 900 000) F CFA TTC

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Société Nationale de Gestion du Stock de Sécurité Alimentaire (SO.NA.GE.S.S.).

1. La SONAGESS dont l'identification complète est précisée aux *Données particulières de la demande de prix (DPDPX)* lance une demande de prix ayant pour objet l'**acquisition de matériels informatiques** tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées ayant un agrément du **Domaine 1, Catégorie B minimum** pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration. Les acquisitions se décomposent en *lot unique* comme suit : **Acquisition de matériels informatiques au profit de la SONAGESS**.
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : **soixante (60) jours**.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la SONAGESS sis au 896 Av du Dr Kwamé N'Krumah à Ouagadougou 01 BP 354 Ouagadougou 01, Burkina Faso Tél : (226) 25 31 28 05/06, porte 115, tous les jours ouvrables de 7 heures 30 mn à 12 heures et de 14 heures à 16 heures au plus tard le **17/11/2025 à 10 heures 00mn**. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix à la Direction des Marchés Publics de la (SO.NA.GE.S.S.) : Tél : 25 31 28 05/06, porte 115, moyennant paiement d'un montant non remboursable de **cinquante mille (50 000) F CFA** auprès de la caisse de la SONAGESS. La méthode de paiement sera en espèce contre la délivrance d'un reçu.
6. Les offres présentées en un (01) original, deux (02) copies en papier, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de six cent mille (600 000) francs CFA pour le lot unique devront parvenir ou être remises à l'adresse au secrétariat de la Direction des Marchés Publics de la SONAGESS, sis au 896 Av Kwamé N'Krumah, Tel : 25 31 28 05/06, 2ème étage, porte 115, avant le **17/11/2025 à 10 heures 00 mn**.
L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.
En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

Le Directeur Général
Président de la Commission d'Attribution des Marchés

Stéphane Gildas TIENDREBEOGO

Acquisition de matières premières pour la confection de grilles et de grillages de protection au profit de la DGAP

Avis de demande de prix à commandes
N° :2025-018/MJDHRI/SG/DMP du 04/11/2025
Financement : Budget Etat, exercice 2025

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation révisé des marchés publics du Ministère de la Justice et des Droits Humains, chargé des Relations avec les Institutions, exercice 2025.

1. Le président de la Commission d'Attribution des Marchés du Ministère de la Justice et des Droits Humains, chargé des Relations avec les Institutions dont l'identification complète est précisée aux *Données particulières de la demande de prix (DPDPX)* lance une demande de prix ayant pour objet : **l'acquisition de matières premières pour la confection de grilles et de grillages de protection au profit de la DGAP.**

tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*.

2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréées pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

3. Le délai de livraison ne devrait pas excéder : **Dix (10) jours par commande.**

4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 40 92 22, 01 BP 526 Ouagadougou 01.

5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix au secrétariat de la Direction des Marchés Publics sise à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 40 92 22, 01 BP 526 Ouagadougou 01 et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **trente (30 000) francs CFA** à la régie de la Direction Générale du Contrôle des Marchés Publics et des Engagements Financiers du Ministère de l'Economie et des finances (DG-CMEF/MEF).

6. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de **un million (1 000 000) de FCFA** devront parvenir ou être remises au secrétariat de la Direction des Marchés Publics, sis à l'immeuble du FASO, au 3ème étage sur l'avenue de l'indépendance Tél : 25 40 92 22, 01 BP 526 Ouagadougou 01, avant le **17/11/2025, à 09 heures 00 minute TU**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

NB : Le budget prévisionnel est de quarante-six millions (46 000 000) de F CFA TTC.

Le Directeur des Marchés Publics / PO

Jacqueline KOLOGO

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

Acquisition d'engrais au titre de l'année 3 pour les sous-projets d'accès au marché (riz, maraichage, maïs)

Avis d'Appel d'Offres

Invitation à Soumissionner [IAS]

Biens

(Procédure à enveloppe unique)

IAS N° : 2025-27F/MARAH/SG/DMP du 24/10/2025

Acheteur : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH)
Projet : Projet d'Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL)
N° d'identification du Projet : P-BF-A00-012.

Intitulé du Marché : Acquisition d'engrais au titre de l'année 3 pour les sous-projets d'accès au marché (riz, maraichage, maïs)
Pays : BURKINA FASO
Prêt : Prêt FIDA n°2000003107 du 04/11/2019
Méthode de passation de marché : Appel d'Offres International Ouvert (AOIO)
AOIO N° : 2025-27F/MARAH/SG/DMP
Émis le : 24/10/2025

Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'adoption du Plan de Passation des Marchés du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, exercice 2025.

1. Le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) a reçu un financement de la Banque Africaine de Développement (BAD) ci-après dénommée « la Banque » et du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) pour financer le Projet d'Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL), et a l'intention d'utiliser une partie du prêt FIDA pour effectuer des paiements au titre du Marché relatif à l'acquisition d'engrais au titre de l'année 3 pour les sous-projets d'accès au marché (riz, maraichage, maïs).

Les acquisitions se décomposent en lot unique : Acquisition d'engrais au titre de l'année 3 pour les sous-projets d'accès au marché (riz, maraichage, maïs) au profit du Projet d'Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL).

2. Le Directeur des marchés publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) sollicite des offres sous pli fermé de la part de soumissionnaires éligibles et répondant aux qualifications requises pour la fourniture d'engrais (NPKS 14-23-14-6 et Urée 46% N) au titre de l'année 3 pour les sous-projets d'accès au marché (riz, maraichage, maïs) au profit du Projet d'Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL). Le délai de livraison est fixé à soixante (60) jours calendaires maximum. Le contenu des offres ainsi que les exigences de qualification du soumissionnaire pour l'attribution du marché sont indiqués dans le Dossier d'appel d'offres.

3. La procédure sera conduite par mise en concurrence en recourant à un Appel d'offres International Ouvert (AOIO) telle que définie dans le Cadre de Passation des Marchés de la Banque pour les opérations financées par le Groupe de la Banque africaine de développement, édition d'octobre 2015, et ouverte à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que définis dans le Cadre de Passation des Marchés.

4. Les Soumissionnaires intéressés et éligibles peuvent obtenir des informations auprès de la Direction des marchés publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) ; Immeuble du MARAH sis à Ouaga 2000, Rez-de-chaussée 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (226) 25 49 99 00 à 09 / Poste 4019 E-mail : dmpmaah@gmail.com et prendre connaissance du Dossier d'appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-dessous durant les heures de travail. Les heures d'ouverture et de fermeture sont les suivantes : Le matin : 07 h 30 mn à 12 h 30 mn, l'après-midi : 13 h 00 mn à 16 h 00 mn.

5. Le Dossier d'Appel d'offres en français peut être retiré auprès du Secrétariat de la Direction des marchés publics du MARAH (03 BP 7010 Ouagadougou 03, tél : 25 49 99 00 poste 4019, sis à Ouaga 2000) par tout Soumissionnaire intéressé, contre un paiement non remboursable de cinquante mille (50.000) Francs CFA (XOF) ou son équivalent dans une monnaie librement convertible, auprès du Régisseur de la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DG-CMEF) sis à Ouagadougou, 395 avenue HO Chi Minh, Tél : +226 25 32 47 76.

La méthode de paiement sera en espèces ou par virement : Burkina Faso ou zone UEMOA sur le compte : BF670 01001 001010000001 49 Intitulé : « ACCT » ; Zone hors UEMOA, utiliser uniquement les références ci-après : Intitulé : Compte de règlement du TRESOR/STAR-UEMOA ; Numéro du compte : BF000000050011 ; IBAN : BF000 01001 000000050011 61 BCEAO BURKINA ; Code SWIFT : BCAOBFBF ; Intermédiaire : BCEAO-Siège, Dakar ; Code SWIFT = BCAOSNDA

NB : Indiquer dans le champ 72 (information de l'expéditeur au destinataire) du MT103, le numéro de compte « 001010000001 » et son libellé « ACCT ».

Le Dossier d'appel d'offres sera remis au Soumissionnaire main à main à la Direction des marchés publics (DMP) du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) ou acheminé par « transport express » à l'adresse du Soumissionnaire à sa demande et à ses frais, sur présentation de la preuve du paiement du dossier d'appel d'offres (quittance de paiement ou preuve du virement bancaire). Le dossier d'appel d'offres pourra être également remis aux candidats par voie électronique sur présentation de la preuve du paiement effectué auprès de la DGCMEF

6. Les offres doivent être remises à l'adresse ci-dessous au plus tard le **23/12/2025 à 09 heures 00 minute (heure locale)**. La soumission des offres par voie électronique « ne sera pas » autorisée. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires et des personnes présentes à l'adresse mentionnée ci-dessous le **23/12/2025 à 09 heures 15 minutes (heure locale)**.

7. Les offres doivent être accompagnées d'une Garantie de l'offre d'un montant de Vingt millions (20 000 000) F CFA (XOF).

8. L'(les) adresse(s) auxquelles il est fait référence ci-dessus est (sont) :

• **Adresse de remise des offres**

Acheteur : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH)

Projet : Projet d'Aménagement et de Valorisation de la plaine de la Léraba (PAVAL)

Pays : BURKINA FASO

Ville : Ouagadougou

Adresse postale : 03 BP 7010 Ouagadougou 03 Burkina Faso

Rue : Avenue SEMBENE Ousmane

Adresse du bureau : Secrétariat de la Direction des marchés publics du MARAH, Rez-de-Chaussée, 1er couloir à gauche et 1ère porte à gauche de l'immeuble du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH), sis à Ouaga 2000

Numéro de téléphone : (+226) 51 91 03 79 / 67 46 14 06

• **Adresse du lieu d'ouverture des plis**

Salle de réunion de la Direction des marchés publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) ; Immeuble du MARAH sis à Ouaga 2000, Rez-de-chaussée, 1er couloir à gauche et 1ère porte à droite ; 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Burkina Faso Tél : (+226) 51 91 03 79 / 67 46 14 06.

***Le Directeur des Marchés Publics
Président de la commission d'attribution des marchés***

Wendsongda Elie ZONGO
Administrateur des services financiers

MINISTERE DE L'AGRICULTURE, DES RESSOURCES ANIMALES ET HALIEUTIQUES

REALISATION DE TRAVAUX COMPLEMENTAIRES DU BATIMENT R+2 AU PROFIT
DE LA DGADI, ONBAH ET AUTRES

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL
N°2025-014T/MARAH/SG/DMP

FINANCEMENT: IDA N°D921-BF et Accord de Crédit IDA N° 6995-BF du 21/12/2021

1. Le présent Appel d'Offre Ouvert National fait suite au plan de passation des marchés publics du Programme de Résilience du Système Alimentaire en Afrique de l'Ouest composante Burkina Faso (PRSA-BF), Exercice 2025.
2. Le Burkina Faso a reçu via le Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques un financement à titre de Don IDA N° D921-BF et Accord de Crédit IDA N° 6995-BF du 21/12/2021 pour financer le PRSA-BF, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre des marchés de services de prestations des travaux complémentaires du bâtiment R+2 au profit de la DGADI, ONBAH et autres.
3. Le MARAH, maître d'ouvrage, sollicite des offres fermées de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises (**Agrément technique B4**) pour réaliser les travaux suivants : **travaux complémentaires du bâtiment R+2 au profit de la DGADI, ONBAH et autres**
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres Ouvert National tel que défini dans le Règlement de Passation des Marchés de la Banque mondiale pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de Projets d'Investissement (Fournitures, Travaux, Services Autres que des Services de Consultants et Services de Consultant (Juillet 2016) révisé en février 2025 ("Règlement de Passation des Marchés"), et ouvert à tous les candidats éligibles.
5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet et consulter gratuitement le DAON à l'adresse ci-dessous : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture des Ressources Animales et Halieutiques, sise à l'immeuble dudit Ministère à Ouagadougou 2000, téléphone **25 41 17 47** -Burkina Faso ; E-mail : dmpmaah@gmail.com et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres aux jours ouvrables de 8 heures à 15 heures.
Les exigences en matière de qualifications sont : voir le DPAO pour les informations détaillées.
6. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le Dossier d'Appel d'Offres National complet ou le retirer à titre onéreux au Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques (MARAH) contre paiement d'une somme non remboursable forfaitaire d'un montant de **deux cent cinquante mille (250 000) francs CFA** à la Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers (DGCMEF) sis au Ministère de l'Economie, des finances et de la Prospective (MEFP), 01 BP 7012 Ouagadougou 01, BF.
7. Les offres doivent être déposées à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, 03 BP 7010 Ouagadougou 03, Téléphone 25 41 17 47 **au plus tard le 08/12/2025 à 09h00 mn** en un (1) original et trois (03) copies obligatoires. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées.
Les offres doivent comprendre une garantie bancaire de soumission, d'un montant de **douze millions (12 000 000) francs CFA**.
8. Les Soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite du dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et au DPAO.
9. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **08/12/2025 à 09 heures 00 minutes TU**, dans la salle de réunion de la Direction des Marchés Publics du Ministère de l'Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques, sise à Ouaga 2000 au rez de chaussée de l'immeuble dudit ministère

*Le Directeur des Marchés Publics,
Président de la Commission d'Attribution des Marchés*

Wendsongda Elie ZONGO
Administrateur des services financiers

SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA**Travaux de construction du poste 225/33 kV de Banfora.****Avis d'Appel d'Offres Ouvert International
SOCIETE NATIONALE D'ELECTRICITE DU BURKINA**

AOI N° 031/2025

1. La Société Nationale d'Electricité du Burkina (SONABEL) a obtenu des fonds dans son budget d'investissement 2025 afin de financer les travaux de construction du poste 225/33 kV de Banfora.

2. Le Directeur Général de la SONABEL sollicite des offres sous-plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour les travaux de construction du poste 225/33 kV de Banfora.

3. Les prestations à exécuter sont en lot unique : Travaux de construction du poste 225/33 kV de Banfora.

Le budget prévisionnel de ces travaux est de douze milliards sept cent neuf millions (12 709 000 000) F CFA TTC.

Le délai d'exécution des travaux est de quatre cent quatre-vingt (480) jours maximum.

4. La passation du marché sera conduite par appel d'offres ouvert tel que défini à l'article 63 du décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles.

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Direction des Marchés de la SONABEL, sise côté Ouest du Monument des Héros Nationaux à Ouaga 2000 à Ouagadougou ou aux adresses mail suivantes abzeta.sanfo@sonabel.bf, secretariat.dm2@sonabel.bf et secretariat.dg@sonabel.bf. Ils peuvent prendre connaissance des documents d'appels à concurrence au secrétariat du Département des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles, au 2e étage de l'immeuble COMPAORE, sis côté Ouest du Monument des Héros Nationaux à Ouaga 2000 de 10 heures 00 minute à 12 heures 00 minute et de 14 heures 00 minute à 15 heures 00 minute.

6. Les exigences en matière de qualifications sont : la participation à la concurrence est ouverte à toute personne physique ou morale ou groupement desdites personnes disposant d'un agrément de catégorie R3 minimum du Ministère de l'Energie, des Mines et des Carrières pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis à vis de l'Administration de leur pays d'établissement ou de base fixe.

7. Les candidats intéressés peuvent consulter gratuitement le dossier d'appel d'offres complet au Secrétariat du Département des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles ou le retirer à titre onéreux contre paiement d'une somme non remboursable de trois cent mille (300 000) F CFA, à la caisse siège au premier étage au siège de la SONABEL à Ouagadougou. Le paiement peut se faire en espèces ou par virement bancaire au compte n° BF42 BF02 3010 5300 1000 8050 ouvert à la VISTA BANK Burkina Faso. Le dossier d'appel d'offres en version papier, sera retiré au Secrétariat du Département des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles sur présentation de la preuve de paiement du coût d'achat du dossier.

8. Les offres présentées en un original et deux (02) copies, accompagnées d'une clé USB contenant les bordereaux de prix sous format Excel actif et les offres technique et financière sous format PDF, conformément aux données particulières de l'appel d'offres, devront parvenir ou être remises au Secrétariat du Département des Marchés de Travaux et de Prestations Intellectuelles au tard le **22/12/2025 à 9 heures 00 mn GMT.**

9. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant de deux cent cinquante quatre millions cent quatre vingt mille (254 180 000) francs CFA, ou le montant équivalent dans une monnaie librement convertible conformément à l'article 100 du décret n° 2024-1748/PRES/PM/MEF du 31 décembre 2024 portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

10. Les soumissionnaires resteront engagés par leur offre pendant une période de cent vingt (120) jours à compter de la date limite de dépôt des offres comme spécifiées au point 19.1 des IC et aux DPAO.

11. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent assister à l'ouverture des plis le **22/12/2025 à 9 heures 00 GMT** à l'adresse suivante : Salle de réunions au rez de chaussée, de l'immeuble COMPAORE situé au côté Ouest du Monument des Héros Nationaux à Ouaga 2000.

Le Directeur Général,

Souleymane OUEDRAOGO



APPELS D'OFFRES

DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

Fournitures et Services courants

REGION DU NAZINON

Acquisition de vivres au profit de la Commune de Saponé

Avis de demande de prix
N° 2025-04/RNZN/PBZG/CSPN
Financement : *Budget Communal, Gestion 2025*

Cet avis de demande de prix fait suite à l'adoption du plan de passation des marchés publics gestion 2025, de la Commune de Saponé.

1. La commune de Saponé dont l'identification complète est précisée aux *Données particulières de la demande de prix (DPDPX)* lance une demande de prix ayant pour objet l'acquisition de vivres au profit de la Commune de Saponé, tels que décrits dans les *Données particulières de la demande de prix*.
2. La participation à la concurrence est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales agréés pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.
Les acquisitions se décomposent en un lot :
Acquisition de vivres au profit de la Commune de Saponé.
Montant prévisionnel :
Lot unique : dix millions (10 000 000) francs CFA TTC;
3. Le délai d'exécution ne devrait pas excéder : trente (30) jours.
4. Les Candidats éligibles, intéressés peuvent obtenir des informations supplémentaires et consulter gratuitement le dossier de demande de prix dans les bureaux de la Personne responsable de la commande publique. Tel : 65 65 18 55.
5. Tout Candidat éligible, intéressé par le présent avis, doit retirer un jeu complet du dossier de demande de prix auprès de la Personne Responsable de la commande publique et moyennant paiement d'un montant non remboursable de **vingt mille (20 000) francs CFA à la trésorerie départementale de Saponé**. En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception du dossier de demande de prix par le Candidat.
6. Les offres présentées en un (01) original et trois (03) copies, conformément aux données particulières de la demande de prix, et accompagnées d'une garantie de soumission d'un montant **trois cent mille (300 000) francs CFA** devront parvenir ou être remises au bureau de la Personne Responsable de la commande publique de la Mairie de Saponé, avant le **17/11/2025, à 09 heures**. L'ouverture des plis sera faite immédiatement en présence des Candidats qui souhaitent y assister.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable de la commande publique ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.
7. Les Candidats resteront engagés par leurs offres pour un délai de soixante (60) jours calendaires, à compter de la date limite de remise des offres.

La Personne Responsable de la commande publique

NAGALO B. Émile

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC-PROGRAMME NATIONAL DE VOLONTARIAT AU BURKINA FASO

Constitution d'une liste complémentaire de fournisseur/prestataires à consulter pour les demandes de cotations au profit du Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET

N°2025-06/ MJPEJ/GIP-PNVB/DG/SG/PRM du 03/10/2025.

1. Dans le cadre de l'exécution du Plan de Passation des Marchés (PPM), le Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) lance un avis à manifestation complémentaire en vue de la constitution d'une liste de fournisseurs/prestataires à consulter pour les demandes de cotations.
2. L'objectif principal de cet avis à manifestation d'intérêt est de disposer d'une base de données composée de fournisseurs/prestataires que le Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) pourra consulter dans le cadre de la fourniture des équipements et ou prestations courantes.
3. La participation est ouverte à toutes personnes morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à vis de l'administration, pour le domaine ci-après.
 - Décoration de salle et acquisition de trophée.
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires au Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise Avenue du dialogue 15.585 : secteur 54 ;3^{ème} étage ;11 BP 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h30 à 15h30.
5. Les manifestations d'intérêt présentées en un (01) original et deux (02) copies marquées telle doivent être déposées à l'adresse ci-après : Secrétariat de la Personne Responsable des Marchés sise Avenue du dialogue 15.585 : secteur 54 ;3^{ème} étage ;11 BP 323 Ouagadougou CMS 11 ; Tél (226) 25 37 40 78 chaque jour ouvrable de 7h30 à 15h30 au plus tard le **11/11/2025 à 9h00 T.U.**
6. En cas d'envoi par la Poste ou tout autre mode de courrier, la Personne Responsable des Marchés ne peut être responsable de la réception de la proposition transmise par le candidat.
7. Le Groupement d'Intérêt Public-Programme National de Volontariat au Burkina Faso (GIP-PNVB) se réserve le droit d'apporter toute modification ultérieure ou de ne donner aucune suite à tout ou partie au présent avis à manifestation d'intérêt.

La Personne Responsable des Marchés par Intérim

Président de la Commission d'Attribution des Marchés.

Souleymane GUIRO

Constitution du répertoire completif des fournisseurs et prestataires pour l'année 2025

**Avis de manifestation d'intérêt
N° 2025-02/RDJR/PBGB/CBDG du 10 octobre 2025**

1- Dans le cadre de l'exécution du plan de passation des marchés (PPM), gestion 2025, la **Commune de BONDIGUI** lance un **appel à manifestation d'intérêt en vue de la constitution du répertoire completif des fournisseurs et prestataires pour l'année 2025**.

Cet appel à manifestation fait suite à l'application de l'article 76 du décret N°2024-1748/PRES/PM/MEF portant procédures de passation, d'exécution et de règlement des marchés publics.

L'objectif principal de cet appel à manifestation d'intérêt est de disposer d'une base de données composée de Prestataires/Fournisseurs que la commune pourra contacter dans le cadre de la consultation restreinte pour la réalisation des travaux, la fourniture des biens et services.

2- Peuvent soumissionner les personnes ou les entreprises spécialisées dans au moins l'un des domaines ci-après :

- Acquisition de logiciel ;
- Petits matériels et outillage
- Travaux de réalisation d'un poste d'eau autonome (agrément technique exigé) ;
- Entretien et maintenances de circuit électrique, de bâtiment intérieur et extérieur ;

La participation à la présente manifestation d'intérêt est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales pour autant qu'elles ne soient pas sous le coup d'interdiction ou de suspension et en règle vis-à-vis de l'administration.

3- Les Candidats intéressés sont invités à déposer leurs offres sous pli fermé portant uniquement la mention « **appel à manifestation d'intérêt en vue de la constitution du répertoire completif des fournisseurs et prestataires de la mairie de BONDIGUI** ». Elles devront comporter les informations et les pièces ci-après concernant le soumissionnaire :

- ✓ Le domaine principal de soumission;
- ✓ Une lettre de soumission de manifestation d'intérêt;
- ✓ La description détaillée de l'entreprise ou le CV pour les personnes physiques;
- ✓ Une copie de l'extrait du registre du commerce pour les personnes morales;
- ✓ Une copie du certificat d'immatriculation d'identifiant financier unique (IFU);
- ✓ Un certificat de non faillite;
- ✓ Un engagement à respecter le code d'éthique et de déontologie en matière de commande publique;
- ✓ Une copie de l'agrément technique dans le domaine s'il y a lieu;

NB : Les entreprises ayant déjà déposé leurs offres de service sont invitées à les compléter avec les informations et pièces requises.

4. Les Candidats intéressés peuvent obtenir des informations complémentaires auprès de la Personne Responsable de la Commande Publique **de la mairie de Bondigui ou appeler au 52150395/**

5. Les offres présentées en un original et **deux (02)** copies, devront parvenir ou être remises à l'adresse ci-dessus indiquée avant le **11/11/2025 à 9 heures 00**.

En cas d'envoi par la poste ou autre mode de courrier, la Personne responsable des marchés ne peut être responsable de la non réception de l'offre transmise par le Candidat.

6. La commune de Bondigui se réserve le droit de ne donner suite à une quelconque offre reçue.

La Personne Responsable de la Commande Publique

SAWADOGO Salfo
Secrétaire Administratif



La célérité dans la transparence